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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
(wzor)
UMOWA Nr 272.13............
zawarta w dniu .......... pomiedzy:
Gming Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518

(NIP: 745-284-14-52, zwang dalej ,Zamawiajagcym”, reprezentowang

wpisanym/wpisang® do .......cccceeeeeieeeieenineennen. (NIP: ................, REGON: ............... ,)

zwanym/zwang* dalej ,Wykonawc3a” , reprezentowanym/reprezentowang przez:

o nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot Umowy
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1843 z pdin. zm.), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do budowy muzeum
pasterstwa wraz z urzadzeniami budowlanymi i infrastrukturg towarzyszacg w ramach Programu Wspétpracy
Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka 2014-2020, O$ Priorytetowa 1
,Ochrona i rozwdj dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”, projekt pt. ,Ochrona
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspdlnej Orawie”
2. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z:
1) umowa,
2) z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, z
harmonogramem rzeczowo — finansowym,
Jezeli niektére pozycje harmonogramu, o ktéorym mowa w pkt.2) wymagaty bedg dodatkowego
uszczegotowienia lub wyjasnienia to Wykonawca przedstawi je w formie zatgcznika do harmonogramu (np.
wykaz urzadzen, sprzetu, zatrudnienia, wyposazenia technologicznego obiektéw, itp.). Harmonogram, o
ktorym mowa w pkt. 2. 2) winien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy, najpdzniej
przed rozpoczeciem robét budowlanych.
3) obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

4) SIWZ,
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5) nalezytg starannoscia, z aktualng, posiadang najnowszg wiedza techniczng, przepisami bhp, ppoz. oraz z
zasadami doswiadczenia zawodowego,
6) z warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe
3. Wykonawca niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacjg projektowa, ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, z obowigzujgcymi normami i przepisami, z aktualng posiadang
najnowszg wiedzg techniczng oraz z zasadami doswiadczenia zawodowego i do usuniecia wszystkich wad
wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi za wady.
4. Szczegodtowy zakres robot bedgcych przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy, bedace jej
integralng czescia.
Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaodwienia.
5. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do wykonania wszelkich prac towarzyszacych
i tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy w
terminie do 21.10.2021 r. oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni roboczych, liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy.
3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego robot bedzie bezusterkowo zrealizowany
przedmiot umowy.
§3

Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Dysponuje narzedziami i sprzetem niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,
2) Dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci
bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
3) Zakupi na wiasny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, zgodne z dokumentacjg projektowg i zaoferowane w ofercie
przetargowej, dopuszczone do stosowania w budownictwie,
4) Wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowigzujagcymi przepisami) teren

prowadzonych robét,
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5) Bedzie utrzymywat teren robdt w stanie powodujgcym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz bedzie
usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze,
6) Bedzie strzegt mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takie zapewni warunki bezpieczenstwa
prowadzonych robdét,
7) Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w
stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych lub materiatéw budowlanych lub urzadzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub atesty lub inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca przedstawit
Zamawiajacemu do akceptacji materiaty do wbudowania. Uzyte do budowy materiaty muszg by¢ uprzednio

zatwierdzone pisemnie przez Zamawiajacego lub osoby reprezentujgce Zamawiajgcego.

§4

Obowigzki Stron
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
2) Zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na witasny koszt;
4) Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt drég dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy
i zlikwidowanie go po zakonczeniu budowy, ochrona znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy;
5) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i niepodlegajgcych likwidacji
elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen, wraz z przywrdceniem terenu do
stanu pierwotnego;
6) Zabezpieczenie istniejacych drég w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow
i natychmiastowa likwidacja powstatych zanieczyszczen;
7) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;
8) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290,
z pdin. zm.), okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu lub materiatu
budowlanego;
9) Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie

z kosztami utylizacji;

Strona | 3



X terreg E

ssx Polska-Stowacja
10) Jako wytwarzajgcy odpady - przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje sie stosowac z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
11) Dbanie o porzgdek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;
12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;
13) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;
14) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
15) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez z ruchem pojazdow;
16) Ponoszenie ewentualnych opfat za zajecie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drdg, itp., wraz z
kosztami uzyskania niezbednych decyzji;
17)Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i produktéw oraz urzagdzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
18)Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na witasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu, drég, nawierzchni
lub instalacji i doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed realizacjg robét i przekazanie teren
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robét;
19) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;
20) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt w
terminie nie dfuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;
21) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;
22) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakosc robét lub termin zakonczenia robadt;
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23) Wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, z obowigzujgcym prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami, zasadami wspofczesnej
wiedzy technicznej, z nalezyta starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
24) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
25) Usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;
26) Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonanie robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu oraz
przedmiotéw odbioru wpisem do Dziennika Budowy;
27) Wykonanie préb i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych;
28) Przygotowanie wifasciwej dokumentacji odbiorowej robét pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania
robot (miedzy innymi: atesty, aprobaty techniczne, opinie, wyniki badan i inne);
29) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku w ilosci w ilosci — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku
CD lub DVD w systemie PDF i przekazanie ich zamawiajgcemu w dniu zawiadomienia Zamawiajgcego o
zakonczeniu robét budowlanych.
30) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych w terminie 7
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
31) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Za nienalezyte wykonywanie tych obowigzkdw Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg;
32) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci opisanych w dokumentacji
projektowej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.— Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666);
33) Przedtozenie Zamawiajgcemu niezwtocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wykonania robot objetych przedmiotem umowy,
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osdb,
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia;
34) Przedtozenie Zamawiajgcemu, w trakcie realizacji zamdwienia, na kazde jego wezwanie,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodéw lub os$wiadczen, o ktédrych mowa w SIWZ w
cz. XX, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na
podstawie umowy o prace;
2. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz przedmiotéw odbioru;
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4) odbidr przedmiotu umowy po jego prawidtowym wykonaniu;
5) petne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie

odpowiednich, obowigzujgcych dokumentéw uzasadniajgcych ich wartosc.

§5

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie z specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w drodze przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczattowe.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg brutto wynoszaca:
................................... (STOWNIE: vt aaee e
i obejmuje koszt wszystkich robdt budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, istniejgcym stanem terenu oraz koszt
wszelkich innych obowigzkdéw, do ktorych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
wtacznie z kosztem wszystkich prac towarzyszgcych i tymczasowych, niezaleznie od tego czy Wykonawca je
przewidziat lub mégt przewidzied.
3. Wykonawca zrzeka sie wszelkich ewentualnych roszczen zwigzanych ze zwiekszeniem wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 2.
4. Wynagrodzenie uwzglednia koszt wszystkich prac i czynnosci, ktdre sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych
parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji.
5. Ustalone wynagrodzenie jest niezmienne.
6. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
7. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét zamiennych potwierdzonych przez osoby
uprawnione, ryczatt o ktorym mowa w ust. 2, moze ulec zmianie o rdznice wartosci robdt (materiatow)
zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, a wartoscig
ryczattowgq tego zakresu robét, zamiast ktérego bedg wykonywane roboty (stosowane materiaty) zamienne.
8. W przypadku ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzenia rob6t zamiennych o nizszej wartosci niz
przewidywana w dokumentacji i w ofercie, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona.
9. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 podstawg do sporzgdzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikow cenotwodrczych i cen ustalonych w ofercie Wykonawcy dla zadania podstawowego. W przypadku
braku cen w ofercie, ceny materiatéw (bez kosztéw zakupu) i sprzetu zostang ustalone wg. srednich cen wyd.
Sekocenbud z okresu wykonywania robdt, a w przypadku ich braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu,

po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.
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§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2, tj. c.ceeureennneen. zt

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone Wykonawcy przez
Zamawiajacego w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
4. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas
Wykonawca przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stanowiacy 30%
wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie
zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartos¢ tego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po
przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru
Koricowego), na caty okres gwarancji jakosci i rekojmi.
5. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie innej
niz pienigdz, nie pdézniej niz 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
6. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo do
pokrycia z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.
§7

Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Ofercie zamdwienie wykona:
a) osobiscie*,
b) przy udziale POAWYKONAWCY/OW.......eeccveeireeeieeiirieeeteeeeteeeetee et et eeaee e e eeteeereeearee v
(nazwa/-y* (firm/-y*) podwykonawcy/-0w*) w nastepujgcym zakresie .........ccceeevvveeveens
C) przy udziale POAWYKONAWCY/OW.....cc.eeiiiiieiieiiee ettt eteeeree st e e sve e s ae e saveeean e
(nazwa/-y* (firm/-y*) podwykonawcy/-6w*) w nastepujgcym zakresie.........ccccevvevuveennenn.
na ktérego/ych* zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu*.
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2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okredlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.*

3. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami

muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) gdy termin wykonania wykracza poza termin wykonania wskazany w §2 ust. 1;

4) gdy zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

5) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy - jezeli podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami;

6) gdy zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy,

7) gdy nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione w § 8 ust. 1,

8) gdy nie zawiera obowigzku podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob

wykonujacych czynnosci objete przedmiotem zamdwienia.
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7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczg
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 6 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 2 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy lub Podwykonawcom,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub podwykonawcom z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg lub podwykonawcami.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 15, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami bedg zawierane na takich samych zasadach co
umowy z podwykonawcami.

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

23. Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw jak za swoje wtasne. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw gwarancji jakosci o ktérej mowa w § 11 udziela wykonawca, ktéry ponosi wobec
Zamawiajacego petng odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ koordynacje robodt
powierzonych poszczegélnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

24. Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w zakresie nazw albo
imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
roboty budowlane w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcdw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
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25. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 24, wymagajg pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
i nie wymagaja zawarcia aneksu do umowy, jezeli nie s3 wynikiem zmiany podwykonawcy, rezygnacji z
podwykonawecy lub nie wynikajg z zamiaru powierzenia realizacji robét budowlanych nowemu podwykonawcy.
26. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 24, wymagaja pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
i zawarcia aneksu do umowy, jezeli s3 wynikiem zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy lub
wynikajg z zamiaru powierzenia realizacji rob6t budowlanych nowemu podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 27
i 28.
27. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
28. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.
§8
Przedstawiciele stron
1. Funkcje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedg ................
2. Kierownikiem budowy bedzie ........ccoeveveieieieceenen.
3. Kierownikami robét bedg/kierownikiem robdt bedzie*: ........ccoveevvieiiiciieeeeeeee e,
4. Kierownik budowy jest upowazniony do przejecia terenu budowy i odbioru dokumentacji.
5. Wymagana jest stata obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych.
6. Kierownik budowy ma bra¢ czynny udziat w odbiorach wszystkich rob6t budowlanych.
7. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiajacy zostanie powiadomiony o planowanej
zZmianie pisemnie nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowang zmiana.
8. Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode Zamawiajgcego na zmiane na stanowisku kierownika budowy.
9. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy nie bedzie on
wtasciwie wypetniat swoich obowigzkow.
10. W przypadku wptyniecia zgdania, o ktdrym mowa w ust. 6, lub braku zgody, o ktérej mowa w ust. 5
Wykonawca w ciggu 7 dni jest zobowigzany przedstawi¢ nowego kierownika budowy.
11. Procedura zwigzana ze zmiang na stanowisku kierownika budowy nie stanowi przestanki do zmiany terminu

realizacji przedmiotu umowy.
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§9

Odbior robaét
1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do odbioru
robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych elementdw rozliczeniowych sktadajgcych sie na
przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru koncowego — ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne
do odbioru koricowego przedmiotu umowy.
2. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych, liczac od daty zawiadomienia, przystgpi do odbioru robot
zanikowych, ulegajacych zakryciu i wykonanych elementéw rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmioty
odbioru, a w przypadku odbioru koricowego przedmiotu umowy - w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy powiadomi pisemnie o
tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych
robét.
3. Zamawiajacy powinien zakonczyé procedure odbioru robdt, o ktédrych mowa w ust. 2 w terminie czterech
dni, liczac od dnia przystgpienia do odbioru. Jezeli zachowanie tego terminu nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy
poinformuje o tym fakcie Wykonawce, podajac przyczyne braku mozliwosci odbioru oraz wskazujgc termin
zakonczenia odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad.
6. Wykonawca nie moze odmodwic usuniecia wad na swdj koszt.
7. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do pokrycia roszczen:
a) wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
b) wyniktych z tytutu nienalezytego zabezpieczenia rob6t montazowych,
c) wyniktych z tytutu gwarancji.
8. Po usunieciu wad Zamawiajacy sporzgdza protokdt odbioru kornicowego, ktory podpisujg strony umowy.
9. Jezeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy, protokét, o ktérym mowa

w ust. 5, jest protokotem koricowym.
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§10
Rozliczenie finansowe
1. Rozliczenie finansowe za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy nastgpi:
1) fakturami wystawionymi do 80% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2,
2) fakturg wystawiong po dokonanym odbiorze kornicowym robot na pozostatg kwote.
2. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
1) protokét odbioru czesciowego robot lub odbioru kornncowego robdét budowlanych,
2) dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3 - jezeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy
podwykonawcy lub podwykonawcow.
3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane — w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych, jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych mowa wyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.
4. Zaptfata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, liczagc od daty wptywu do Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2. Za date
pfatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Niekompletnos¢ ww. dokumentéw
lub brak prawidtowe] faktury, stanowi podstawe odmowy przyjecia przez Zamawiajgcego faktury i dokonania
zaptaty.
Btednie wystawiona faktura lub brak dokumentdéw, o ktédrych mowa w ust. 2, spowodujg naliczenie ponownego
30 — dniowego terminu ptatnosci, liczac od dnia dostarczenia prawidtowych lub brakujgcych dokumentéw.
5. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na wskazane przez Wykonawce
konto.
§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na cato$¢ robodt
budowlanych objetych przedmiotem umowy, na wbudowane wyroby i materiaty budowlane oraz na
zainstalowane urzadzenia, na okres ....... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru kornicowego
robot budowlanych wykonanych bez zastrzezen.
2. Okres rekojmi za wady rowny okresowi gwarancji jakosci, rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu
korncowego odbioru robét wykonanych bez zastrzezen i uptywa w dniu wygasniecia gwaranciji.
3. Stwierdzone w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci usterki lub wady Wykonawca usunie na witasny

koszt najpdzniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.
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4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zgdanym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opfaci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
5. Jezeli usuniecie wady przekracza wartosc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wymienionego w § 6
ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty uzupetniajacej w wtasciwym sadzie dla siedziby
Zamawiajacego.
§12
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bgdz przez Wykonawce z przyczyn jego
dotyczacych, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2,
2) za opodinienie w ostatecznym zakoriczeniu robdt budowlanych w wysokosci 0,10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od umownego
terminu wykonania zamdwienia, wymienionego w § 2 ust. 1,
3) za opodzinienie w wykonaniu robot w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, w wysokosci 0,01% wartosci robot, ktérych opdinienie dotyczy, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,
4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady — w wysokosci 0,05% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowaw § 5
ust. 2, za kazdy dzien opdznienia, liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
5) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdznienia,
7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, liczac od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,
8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od uptywu ww. terminu do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu
lub jej zmiany,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 12,
10) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonania robdt objetych przedmiotem umowy

oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 36 umowy lub os$wiadczenia
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Wykonawcy wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 37 umowy, w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w & 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia w przekazaniu
Swiadczenia, liczac od dnia rozpoczecia wykonania robét budowlanych;
11) za brak przedtozenia Zamawiajagcemu w trakcie realizacji zamdwienia, na kazde jego wezwanie, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb na podstawie umowy o prace, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przekazaniu
wskazanych dowodow;
12)za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem zamdwienia, w
wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;
13) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w SIWZ cz. XX czynnosci, Zamawiajagcy odstgpi od umowy i naliczy
dodatkowo kare umowng, wskazang w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w nastepujgcym przypadku i wysokosci:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z naleznego wynagrodzenia oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode - z zastrzezeniem — art. 15r
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (specustawa
koronawirusowa)

§13

Opoinienia w realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z
winy Zamawiajgcego, ktore potwierdzone bedg wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.
Powyisze wymaga od Stron umowy przesuniecia terminu zakonczenia robdt o okres opdznienia w postaci
aneksu.
2. Wykonawca ma prawo domagac sie przesuniecia terminu zakonczenia robdt o czas opdznienia w przypadku
rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robot.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn jego dotyczacych, bez

koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w szczegdlnosci w przypadku, gdy:
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1) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakonczenie dziatalnosci);
2) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci majatku Wykonawcy, w
sposOb zagrazajacy lub uniemozliwiajacy realizacje Umowy;
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowg lub specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
5) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 7;
6) wystapi konieczno$é¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na kwote wiekszg niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 2;
7) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, o ktéorym mowa w
§ 4 ust. 1 pkt 36 umowy lub wskazanych dowoddw, o ktérych mowa w SIWZ w cz. XX, w terminie powyzej 10
dni, liczac od daty uptywu wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminéw lub od daty rozpoczecia robdt
objetych przedmiotem umowy.
2. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w pkt od 1) do 7) winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o przyczynie odstgpienia.
3. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy z Wykonawca w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku, winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Nie stosuje
sie réwniez zapiséw dotyczgcych kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.
4. Odstgpienie od umowy, winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
przyczyny odstapienia.
5. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowiazki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzacji robét na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczenie przerwanych robét nastgpi na koszt Strony, z winy ktérej odstgpienie od umowy nastgpito,
3) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzagdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:
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- dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia, w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robét,
- odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3.

§15
Zmiany umowy

1. Zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, mogg by¢ dokonane w nastepujgcym zakresie:
1) Zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na
zakoniczenie robot, a w szczegdlnosci:
a) wystgpienie sity wyzszej, za ktdrg uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢c w momencie jej zawierania i ktérych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
Dla potrzeb Umowy, "Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu
nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne,
kleski zywiotowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki
b) wystapienie sytuacji kryzysowej, o ktérej mowa w art. 2 pkt 8b) ustawy Pzp,
c) wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w
szczegoblnosci: niewypaty, niewybuchy, itp.,
d) zmiana zakresu robét budowlanych, wystapienie robdt zamiennych lub dodatkowych od wykonania ktérych
uzaleznione jest wykonanie zamowienia podstawowego,
e) wystgpienie przestojow robét budowlanych spowodowanych wstrzymaniem wykonania robot budowlanych
przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych z winy stron umowy,
f) niemozno$¢ wykonywania robot, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do wykonywania robét lub
nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
g) wystapienie opdzniern w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy lub
Zamawiajacego, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
h) wystgpienie przestojéw spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzen istniejgcych
urzadzen nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,
i) wystgpienia istotnych wad w dokumentacji projektowe] skutkujgcej koniecznosci dokonania poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy, przy zastrzezeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w § 5 ust. 2 umowy.
2) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek wystgpienia zmian technologicznych spowodowanych, w

szczegodlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

Strona | 17



X terreg E

ssx Polska-Stowacja
a) niedostepnosé na rynku materiatow lub produktow wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw lub produktéw,
b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub produktéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) konieczno$¢  zrealizowania  przedmiotu umowy przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
2. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1 termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec wydtuzeniu o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
3. Zmiana umowy moze réwniez nastgpi¢ w przypadku:
1) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ umowy,
2) zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych potwierdzonych przez osoby uprawnione, cena
ryczattowa moze ulec zmianie o réznice wartosci robét (materiatéw) zamiennych ustalonych kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, a wartoscia ryczattowg tego zakresu robot, zamiast
ktorego bedg wykonywane roboty (stosowane materiaty) zamienne,
3) ograniczenia zakresu robét lub wprowadzenia robdt zamiennych o nizszej wartosci niz przewidywana w SIWZ
i w ofercie, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona,
4) niewykonania czesci lub catosci zamowienia z powodu tego, ze wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu, tym
przypadku, wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartos$¢ robot niewykonanych,
5) zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robot lub inspektorow nadzoru inwestorskiego,
6) zmiany osdb reprezentujgcych strony,
7) wystapienia:
a) rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne;j
interpretacji jej zapisow przez Strony;
b) uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznosci zmiany sposobu wykonania umowy;
4. Ponadto zmiana umowy moze nastgpi¢ w zakresie wynagrodzenia ryczattowego brutto, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, o ile wykonawca wykaze, ze opisane w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 zmiany
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt 1, 2 i 3. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia
ryczattowego brutto wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego czy
zmiany, o ktorych mowa wyzej, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce
oraz w jakim stopniu wprowadzone zmiany uzasadniajg zmiane wartosci przedmiotu umowy.
5. Zmiana zawartej umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
6. Wszystkie powyzisze postanowienia opisane w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 stanowig katalog zmian, na ktodre
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej
zgody. Uzgodnienie warunkdéw zmian umowy nastgpi poprzez sporzadzenie przez Strony, w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, stosownego aneksu okreslajgcego zakres zmian wraz z uzasadnieniem, opisujgcym
podstawy koniecznosci i celowosci zmian.
§16
Postanowienia koricowe
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci. 2. W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wtasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* - niepotrzebne skresli¢/usungé

UWAGA:
Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysztej umowy

zapisOw stuzacych jej uszczegétowieniu, a wynikajgcych z tresci ztozonej oferty i zapiséw SIWZ
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