Zatacznik nr 4 do siwz
UMOWA Nr 272. .... .2020
zawarta w dniu ......... W i pomigdzy:
Gming Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518

(NIP: 735-284-14-52, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang

przez:
e e e et e e b e b st b et she et et st st eenbe e sreenne

a [w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarcza]: Panig/Panem .........cccccceevvevueeennenn. , zam
...................... , PESEL: ................., prowadzaca/-ym dziatalno$é gospodarcza pod firmg ......................, ze statym
miejscem wykonywania dziatalnosci gospodarczej w.......cccce...e. UL e, ) eeeens e
........................ wpisana/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP:
.......................... , REGON: ........c..ccuveenee.... ZWaANZ/-ym w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcgy”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. Nieposiadajgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg W .....cccceeeeeeee, UL e, Wpisang do Rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ ) eeees Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ........cccevvvvveieeiicinnns GNP e, , REGON: .......cc.... ,
rEPrezenNtOWaNg  PrZ€Zicccciciecerveereerieeeeeeesieesieeeeeneas uprawniony/a/-ego/-ych  do tacznej/samodzielnej

reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢ informacji odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu (w dacie
zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcéw [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.)]zwanym/g
dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1.PaNig/Pan@m .....c.ccccceeeereeeiiieecireeeteeetee et ereeere e , PESEL: ovvveicieeeieeereenee. , prowadzaca/-ym dziatalnosé
gospodarczg pod firma .....ccccevvieeeeiieneeen, , ze statym miejscem wykonywania dziaftalnosci w ............... , ul.
...................... ) et e eieente eeesteeesseesreennneenneeneeens, WPISANG/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP: .........ccccvveenneen. , REGON: ...t

Panig/Panem .......ccccceeeireerieeeieeieeee e et eereere s , PESEL: wvveveeieeieeieeeee, , prowadzaca/-ym dziatalno$é
gospodarczg pod firmg ....cccceeeeieieeciieeeiie, , ze statym miejscem wykonywania dziatalnosciw ............... , ul.
...................... ) rrreere e eireeeeeents srreeseeeseeenseeenseeenneeennes, WPISANG/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP: .........ccccvveennneen. , REGON: ....coeeeieeeie, prowadzgcymi dziatalnos$¢
gospodarczg w formie spotki cywilnej pod NAzWg .....ceeevvveeeciiiee e, posiadajacej

NIP e , REGON: ...t ,Zzwang w dalszej czesci umowy
,Wykonawcg”

[LUB: w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia -konsorcjum:] (w
przypadku spotki prawa handlowego:)

Lttt bbb — b —————————————————————— z siedzibg W ..eveeeeeeieiee, S UL s ) e
wpisang do Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Wortieeeeeeeenns ) eeen Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ........ccccoovvviiieenennn. ,
kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spétki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci
(dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg NIP: ...oooecveveecveeeiiieen, REGON: ..eiivieeeeeeee e, , reprezentowang
(o] 72=y 2SS uprawnion/3/-ego/-ych do tgcznej/samodzielnej reprezentacji,
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co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej
Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcéw [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sagdowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.)](w przypadku osoby fizycznej

prowadzacej dziatalno$é gospodarcza:)2.Panig/Panem .........vevevieeieennns , PESEL: oiiiiiiiiiieeeee, ,
prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ....ccceceeeeeeeevienieneenene , ze statym miejscem wykonywania
dziatalnosci gospodarczej w ............... (0| ) eeeees et eere e eeeree e e n————— , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP: ..........ccccvvveuneee. , REGON: ...oooiiiieies
dziatajagcymi jako konsorcjum ........ccccoeeiiiiinnennn. (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera
Konsorcjum), powotane w celu wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego -
reprezentowWanymi Przez ....cccccccceevveeeesirerernieneessneeens —petnomocnika konsorcjum, ustanowionego w oparciu o

tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11wrzesnia2019r. —Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej umowy o udzielenie
zamowienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... Z2dNia oo, ] zwanymi dalej w tresci umowy
»Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego oznaczonego jako: 271.4.2021 pn.: ,Modernizacja
drég publicznych i wewnetrznych na terenie gminy Lipnica Wielka z podziatem na czesci” , przeprowadzonego w
trybie podstawowym, ,,” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia2019 roku —Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019zezm.), zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,,umow3g” o
nastepujgcej tresci:

§ 1Przedmiot umowy

1. Mocga niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robdt objety
dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, tj.: Modernizacja drég
publicznych i wewnetrznych na terenie gminy Lipnica Wielka z podziatem na czesci w tym:

Cze$¢ 1. Modernizacja i przebudowa drog w tym:

Droga na dziatce nr 6181 w Lipnicy Wielkiej

1. Zakres robot obejmuje przebudowe drogi na dziatce nr 6181 w Lipnicy Wielkiej

dtugosc 260 mb, szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego 3,0 m (AC16W-4cm +AC11S - 4cm)
-pobocza ttuczniowe/destrukt asfaltowy skropiony emulsja i grysami

-remont podbudowy - uzupetnienie podbudowy kruszywem naturalnym i tamanym

-remont odwodnienia - korytka betonowe

Droga wewnetrzna na dziatce 9100 w Lipnicy Wielkie

2. Zakres robét obejmuje: Przebudowe drogi wewnetrznej na dziatce 9100 w Lipnicy Wielkiej dtugos¢ 150 mb ,
szerokos¢ jezdni asfaltowej 3,00 m,

Pobocza szerokosci 2*0,50 m z destruktu asfaltowego skropionego emulsjg i grysami

Zakres robot:

-roboty zimne, profilowanie i zageszczanie podtoza podbudowy - wymiana podbudowy w km 0+082-0+150
wraz ze wzmochieniem geotkaning

30*30kN/m, dodatkowa podbudowa 25 cm w km 0+050-0+082 - 0-63mm

-wyréwnanie podbudowy ttuczniem kamiennym - 0-63 mm

-wykonanie warstwy wigzgcej i $cieralnej jezdni - razem 8 cm

-usypanie poboczy

Droga na dziatce nr 1771 w Lipnicy Wielkiej
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Zakres robot obejmuje Remont drogi na dziatce nr 1771 w Lipnicy Wielkiej
dtugosc 103 mb, szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego 3,0 m (AC16W-4cm +AC11S - 4cm)
-pobocza ttuczniowe/destrukt asfaltowy skropiony emulsja i grysami

-remont podbudowy - korytowanie, wykonanie / wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym i tamanym

Droga na dziatce nr 9494 w Lipnicy Wielkiej

Zakres robot obejmuje przebudowa drogi na dziatce nr 9494 w Lipnicy Wielkiej

dtugos¢ 116 mb, szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego 3,0 m (AC16W-4cm +AC11S - 4cm)
-pobocza ttuczniowe/destrukt asfaltowy skropiony emulsja i grysami

-remont podbudowy - uzupetnienie podbudowy kruszywem naturalnym i tamanym

-remont odwodnienia drogi - wpust uliczny z kratg D400

Droga na dziatce nr 17010 w Lipnicy Wielkiej

Zakres robot obejmuje przebudowe drogi na dziatce nr 17010 w Lipnicy Wielkiej
dtugosc 160 mb, szerokosc jezdni z betonu asfaltowego 3,0 m (AC16W-4cm +AC11S - 4cm)
-pobocza ttuczniowe/destrukt asfaltowy skropiony emulsja i grysami

-remont podbudowy - uzupetnienie podbudowy kruszywem naturalnym i famanym

Droga na dziatce nr 3036 w Lipnicy Wielkiej

Zakres robot obejmuje przebudowe drogi na dziatce nr 3036 w Lipnicy Wielkiej

dtugos¢ 155 mb, szerokosc jezdni z betonu asfaltowego 3,0 m (AC16W-4cm +AC11S - 4cm)
-pobocza ttuczniowe/destrukt asfaltowy skropiony emulsja i grysami

-remont podbudowy - korytowanie, wykonanie podbudowy kruszywem naturalnym i famanym

-remont odwodnienia - korytka betonowe, przepust

Droga na dziatce nr 8723 w Lipnicy Wielkiej

Przebudowa drogi na dziatce nr 8723 w Lipnicy Wielkiej

- dtugosc¢ odcinka: 174 mb, - szerokos¢ jezdni asfaltowej 3,0 m (AC16W-4cm+AC11S-4 cm), - pobocza $rednio
obustronnie 2*0,30m kruszywo tamane skropione podwdjnie emulsjg i grysami/destrukt asfaltowy skropiony
zakres robét:

-wymiana stabej podbudowy wraz z wzmocnieniem pozostatej czesci poprzez stabilizacje z cementem
-remont elementédw odwodnienia drogi -korytka $ciekowe

- odwodnienie poprzeczne liniowe jezdni z kratg D400

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

-uzupetnienie poboczy

Droga na dziatce nr 9409 w Lipnicy Wielkiej

Remont drogi wewnetrznej na dziatce 9409 w Lipnicy Wielkiej

- dtugosc¢ odcinka drogi 103 mb-szerokosc jezdni asfaltowe;j:

3,00 m-pobocza obustronne z kruszywa tamanego - utrwalone emulsja i grysami 2 krotnie ; 2*0,75 m
zakres robot obejmuje: roboty ziemne, profilowania - zwigzane z uzupetnieniem podbudowy uzupetnienie i

wymiana stabej podbudowy : kruszywo famane 0-63 mm-regulacja pionowa studzienek kanatowych
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wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - 4cm + AC11S- 4cm- uzupetnienie poboczy 2*0,75 m

kruszywo tamane skropione emulsja i grysami podwajni

Czgs¢ 2. Modernizacja drog w gm. Lipnica Wielka.

Droga na dziatce nr 16901 w Lipnicy Wielkiej

1. Zakres robot obejmuje przebudowe drogi na dziatce nr 16901 w Lipnicy Wielkiej dtugos¢ 127 mb, szerokos¢
jezdni z betonu asfaltowego 2,80 m (AC16W-4cm +AC11S - 4cm)
-pobocza ttuczniowe/destrukt asfaltowy skropiony emulsja i grysami

-remont podbudowy - uzupetnienie podbudowy kruszywem naturalnym i famanym

Droga na dziatce nr 6190 w Lipnicy Wielkiej

2. Zakres robot obejmuje Remont drogi na dziatce nr 6190 w Lipnicy Wielkiej
dtugosc 230mb, szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego 3,0 m (AC16W-4cm +AC11S - 4cm)

-pobocza ttuczniowe/destrukt asfaltowy skropiony emulsja i grysami

-remont podbudowy - uzupetnienie podbudowy kruszywem naturalnym i famanym

Droga na dziatce nr 1764 w Lipnicy Wielkiej

3. Zakres robot obejmuje Remont drogi na dziatce nr 1764 w Lipnicy Wielkiej
dtugosc 175 mb, szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego 3,0 m (AC16W-4cm +AC11S - 4cm)
-pobocza ttuczniowe/destrukt asfaltowy skropiony emulsja i grysami

-remont podbudowy - korytowanie, wykonanie / wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym i tamanym

2.Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera:

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) Przedmiary robét.
3.Zaméwienie nalezy wykonaé z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez Wykonawce.

a) Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot;

b) Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce dostosowania na terenie
RP i UE.4.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust.lniniejszej umowy w
terminie okreslonym w § 4 ust. 1lniniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z oferta.

5.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1niniejszej umowy na podstawie
dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami wykonania i odbioru okreslonymi w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych zatgczniki do niniejszej umowy.

§2 Zobowiazania Stron
1.Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1.1.Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej;

1.2.Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni liczagc od dnia
podpisania umowy;
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1.3. Zapewnienia na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Rozwiazywania problemoéw technicznych lezgcych po jego stronie

1.6. Odbioru wykonanych robdt, w tym zanikajacych i podlegajgcych zakryciu;
1.7. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
1.8. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

2.1. Przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;

2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2.3. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robdt (mienie Zamawiajacego i Wykonawcy) przed
kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate w tym mieniu na
skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

2.4.Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem witascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robét ziemnych, takze
na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu;

2.5. Zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

2.6. Weryfikacji przed przystgpieniem do robodt, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego z
wtascicielami sieci;

2.7. Wykonania petnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji
przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej -w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru
inwestorskiego -dla uzyskania koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamdwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg
starannoscig wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

2.8. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

2.9. Wykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wtasnych i wiasnym sprzetem. Za wszelkie
uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu, roztadunku czy robot odpowiada
Wykonawca;

2.10. Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okazania,
na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polskg normg
lub  aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do
zainstalowania/zamontowania;

2.11. Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdéw oraz protokotédw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

2.12.Zorganizowania na wtasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikéw poboru wody i
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow uzytkowania tych mediow w trakcie realizacji inwestycji;

2.13.0znaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

2.14.Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikow i
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;
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2.15. W przypadku robdt zanikowych lub podlegajgcych zakryciu — zgtaszania Inspektorowi Nadzoru tychze prac
do odbioru przed zasypaniem;

2.16. Uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak rowniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wifasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektédw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni
lub instalacji;

2.17. Dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz
wstanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

2.18. Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktdre moga wptynac na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robot;

2.19. Zawiadamiania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt budowlanych nieobjetych dokumentacjg
projektowa.

2.20.0pracowania planu BIOZ;

2.21. Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z
kosztami utylizacji;

2.22.Jako wytwarzajgcy odpady —do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych
ustaw:—Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1396, z pézn. zm.),—

Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019r.,poz. 701zpdzn. zm.).

Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

2.23. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robdt, jak iz za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

2.24. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;

2.25. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosSci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

2.26. Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

2.27 Kompletowaniawtrakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

2.28. Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt w
terminie nie dfuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

2.29.Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci.

2.30. Biezacego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania robodt, zwiaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezgcych po stronie
Zamawiajacego, ktore mogg mie¢ wptyw na jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny byc
niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz z
propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich
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zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowag starannosci powinien wiedzieé¢, powoduje, ze
wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzajag Wykonawce. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde
pisemne zgdanie Zamawiajgcego;

2.31.Informowania Zamawiajgcego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci,

2.32. Zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej ,umowe o prace" przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w §1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy;

2.33.Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg przewidziane na
terenie budowy (w zaleznos$ci od potrzeb -na wezwanie Zamawiajacego). Zobowigzuje sie do uczestniczenia w
naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, kierownikéw branzystéow niezbednych na danym etapie
zaawansowania budowy;

2.34. Wyliczenie obowigzkdéw Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.34niniejszej umowy nie ma charakteru zupetnego,
nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy stawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019r.,poz. 701zpdzn.
zm.).

§3 Podwykonawcy Podwykonawstwo —zasady ogodlne:
1.1.Wykonawca zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie —wykona zamodwienie:

1)bez udziatu podwykonawcow;

2)przy udziale nastepujgcych podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci: (ktéorym powierza nastepujgcy zakres robot)

) FO R zakres poOwWiIerzonych prac ......cccccceevcveeeecieeesscieee s o) TSR
zakres powierzonych prac ......cccccceeeeevecivieeeeeeecceececinnnns (w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie
wykreslony pkt 1) lub 2))

1.2.Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1.1 pkt2) realizacji rob6t nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

1.3.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw,
z ktérymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

1.4.Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow.

1.5.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
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dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

1.6.Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1)szczego6towy zakres robét przewidzianych do wykonania;

2)wysokos¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktdra nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia okreslonego
w kosztorysie ofertowym za tg cze$¢ zamowienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni, liczac od daty
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/ roboty
budowlanej;

5)mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z treScig umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

1.7.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1)nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia, w szczegdlnosci nie spetnia ona
wymagan okreslonych w ust 1.6,

2)gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej, Zamawiajgcy zgtosi w terminie
do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezern do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane do uptywu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajacego tego projektu.

1.8.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni, liczagc od daty jej zawarcia[art.
464 ust 5 ustawy pzp]. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca,
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7dniod dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach
zamowienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu wczesniejszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
owartosci wiekszej niz 50.000ztotych.

1.9.W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1.8nie spetni

wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w ust. 1.7, Zamawiajacy zgtosi w terminie wskazanym w ust. 1.7 w
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formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego umowy.

1.10. W przypadku zawarcia umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 2 dni
roboczych, liczgc od daty jej zawarcia.

1.11.W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 1.10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie
5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktérej mowa w §10ust. 1 pkt
11 niniejszej umowy.

1.12.Zapisy ust. 1.5-1.11stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

1.13.Przedkfadajgcy moze sam poswiadczy¢ kopie uméw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust. 1.10.
1.14.Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego w ust. 1.1
lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.1.

1.15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie
mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.[art. 462 ust. 7 ustawy pzp]

1.16.W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo/ kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru;

2)oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajgcy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajgcego warunki udziatu w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia.

1.17. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotgczy¢ do wystawionej faktury
dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za
zrealizowane przez niego cze$é przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz
zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wymaganego dokumentu.

1.18.Zapis ust. 1.17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

1.19.Zamawiajgcydokona bezposredniej zaptaty Wymagalnego Wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
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odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowle
dokonujgc potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
1.20.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1.19 dotyczy wytacznie naleznosci, ktére powstaty po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.[art. 465 ust. 2 ustawy pzp]

1.21.Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego Podwykonawcy
bez akceptacji przez Zamawiajacego umow, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust. 1.10 zwalnia Zamawiajgcego z
dochodzenia przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce jakichkolwiek roszczen wzgledem
Zamawiajacego.

1.22.Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 1.19-1.21 i ust. 1.23 i ust. 1.24.[art. 465
ust. 3 ustawy pzp]

1.23.Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 1.22, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia na
pismie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢ uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni,
liczac od daty otrzymania wezwania.[art. 465 ust. 4ustawy pzp].

1.24.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:[art.
465 ust. Sustawy pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc zaptaty, albo,

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zasadnosci zapfaty.

1.25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1.19, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.[art. 465 ust. 6ustawy pzp]

1.26. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze
przekroczy¢é kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego
w §5ust. 1 niniejszej umowy.

1.27.Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych do realizacji robdt. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat

nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.
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1.28. Korzystajgc ze Swiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek przestrzegania

wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania do zachowania poufnosci, w

zakresie w jakim odnosié sie one beda do zakresu prac danego Wykonawcy, pozostajac jednoczesnie gwarantem

ich wykonania oraz przestrzegania przez Podwykonawce.

§ 4 Termin wykonania zamdwienia

1. Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy: do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia

...... 2021r. (dla Czesci 1 — 4 miesigce od daty zawarcia umowy, i Czesci 21 — 4 miesigce od daty zawarcia umowy)

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1.Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia i ztozong Ofertg, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Czesc¢ 1 (jezeli dotyczy)
1.1. Obejmujgce wykonanie .......ccccceeeecieeeiiiiiieeeeciiee s

1.1.1. Cena brutto: .......ccecuee.ee. ztotych

Czesc 2 (jezeli dotyczy)
1.1. Obejmujgce WYKoNanie ........cceeceeeveeevieerieenieenieeneee.

1.1.1. Cena brutto: ........cceueeeee. ztotych

w tym: Cze$¢ 1. Modernizacja i przebudowa drog: (jezeli dotyczy)

VAT
cena netto [ zt ] cena brutto [ zt ]
Nazwa zadania stawka [%]
1. Droga na dziatce nr 6181 w Lipnicy Wielkiej | .. zt % e zt
2. Droga na dziatce nr 9100 w Lipnicy Wielkiej | s zt .. % A
3. Droga na dziatce nr 1771 w Lipnicy Wielkiej .zt W% zt
4. Droga na dziatce nr 9494 w Lipnicy Wielkiej .zt W% zt
5. Droga na dziatce nr 17010 w Lipnicy Wielkiej | s zt W% zt
6. Droga na dziatce nr 3036 w Lipnicy Wielkiefj | ., zt .. % W
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7. Droga na dziatce nr 8723 w Lipnicy Wielkiej SRR 4 v % zt

..................... e % IR 2 |
8. Droga na dziatce nr 9409 w Lipnicy Wielkiej

zt
w tym Czes$¢ 2. Modernizacja drog w gm. Lipnica Wielka (jezeli dotyczy)
VAT
cena netto [ zt ] cena brutto [ zt ]
Nazwa zadania stawka [%]

1. Droga wewnetrzna na dziatce 16901 w Lipnicy Wielkie | ... zt % zt
2. Droga na dziatce nr 6190 w Lipnicy Wielkiefj | .. zt v % zt
3. Droga na dziatce nr 1764 w Lipnicy Wielkiej reevereereieeennenns 24 v % zt

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego i ktéry
obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére s niezbedne do wykonania
kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.
3.Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq robot objetych dokumentacjg techniczng w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.
4.W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisamiobowigzujacymi
w momencie wystawienia faktury.
5. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikéw i licznikéw
ponosi Wykonawca.
6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6 Rozliczenia finansowe
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane bedzie na podstawie faktury koricowe;j
za catos$¢ przedmiotu umowy wystawionej po odbiorze, o ktérym mowa w §7.
2. Podstawe wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru koricowego oraz kosztorys
powykonawczy.
3. Wykonawca wystawi fakture niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do 30 dni od daty odbioru i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
4. Faktura powinny by¢ sporzgdzone zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug

(tekst jedn. Dz. U. 2018r., poz. 2174).
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5. Termin ptfatnosci faktury wynosi do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami,
6. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna by¢ wystawiona na Gmine Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518,
34-483 Lipnica Wielka, NIP 735-284-14-52.
7.Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcdow, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego
oswiadczenia, ze przy realizacji zamdwienia, bedgcego przedmiotem niniejszej W  przypadku braku
przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajagcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu.
8. Protokdt odbioru robét sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy.
9. Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach naroboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych.
10.Za nieterminowe ptatnosci faktury przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
11.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§7 Warunki odbioru
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
a) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w § 9ust. 1 niniejszej umowy
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu oraz wykonanych préb i badan,
b) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu dwdéch dni
roboczych, liczagc od daty ich zgtoszenia i skutecznego powiadomienia oséb, o ktérych mowa w § 9ust. 1
niniejszej umowy,
c) jezeli osoby, o ktérych mowa w §9ust. 1 niniejszej umowy, uznajg odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, zobowigzane sg powiadomic¢ o tym Wykonawce,
d) w przypadku nie powiadomienia oséb, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, o gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni,
e) osoby, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, dokonujg odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.
f) dla wykonywanych proéb i badan Wykonawca sporzadza stosowne protokoty.
2) Odbidr koricowy.
4)0dbiér pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.
2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdéwienia wykonany w catosci

zgodnie zobowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, wstanie kompletnym z
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punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Jezeli catosé¢ robdt zostanie zakornczona i przejdzie zadawalajgco
wszystkie badania, Wykonawca zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét w formie
pisemnego oswiadczenia ztozonego do siedziby Zamawiajacego, najpdzniej w dniu okreslonym w§4 ust. 2
niniejszej umowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.Zamawiajgcy zobowigzuje sie najpdzniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
o zakonczeniu robodt, przystgpi¢ do czynnosci odbioru robaét.
4.Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach,
nie krétszym jednak niz 7 dni roboczych.
5.0dbioru koricowego robdt wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale oséb,
o ktérych mowa w §8ust. 1i8§9ust. 1 niniejszej umowy oraz innych przedstawicieli Zamawiajgcego powotanych
odrebng decyzj3;
6. Wykonawca jest zobowigzany do przedifozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja i sztukg budowlana.
7.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j m.in.:

e niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych robét, rézni sie od zakresu

robot okreslonego w dokumentacji technicznej);

e certyfikaty atesty oraz swiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzadzen itp;

e oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robat;

e protokoty z wykonania préb; (jezeli dotyczy)
8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos$¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.
10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajq w
tredci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim  powiadomieniu wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt budowlanych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych lub nie zostanie ztozona kompletna
dokumentacja, o ktorej mowa w §7 ust. 7niniejszej umowy to Komisja przerwie czynnosci dokonania odbioru z

winy Wykonawcy i:
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a) wyznaczy termin, niepowodujacy wydtuzenia terminu wskazanego w §4 ust. 1niniejszej umowy, do usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci. Fakt ujawnienia i usuniecia nieprawidtowosci zostanie potwierdzony
protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w § 8ust. 1i § ust. 1 niniejszej umowy;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nienadajacych sie do usuniecia:

e jezeli sposdéb wykonania robdot budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, zazgda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan;

e jezeli sposdb wykonania robdét budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lecz jego wartos$¢ uzytkowa odbiega od zatozonej, Zamawiajacy dokona odbioru i moze
zadad obnizenia wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach ogdlnych,
okreslonych w Kodeksie cywilnym;

13. Za dzien faktycznego odbioru koricowego, uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy, protokotu odbioru koficowego robdt zawierajgcego decyzje Zamawiajgcego, co do przyjecia
oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy;

14. protokdt odbioru koricowego powinien zawiera¢ wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w
szczegolnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

c) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu przed
odbiorem,

e) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

f) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w §7 ust. 12pkt b) niniejszej umowy za wady, ktore Zamawiajgcy uznat jako nienadajgce sie do usuniecia
lub co do powtdrnego wykonania robot,

g) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

h) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych.

15. Dokonanie odbioru koricowego i sporzadzenie protokotu odbioru koficowego stanowig niezbedny warunek
do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy
(w tym robdt budowlanych) jest dzien zgtoszenia przez Wykonawce faktycznego zakonczenia robdt z
zastrzezeniem, iz potwierdzenie zakoniczenia robot musi by¢ wpisane w protokole odbioru koricowego robét a
takze w dzienniku budowy jezeli jest on prowadzony.

16. Warunkiem przystgpienia przez Strony do odbioru koricowego robdt i wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowej za wykonanie przedmiotu umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawce
Zamawiajagcemu  dowoddéw  zaptaty = wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (lub dalszym

podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji czesci przedmiotu umowy.
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17. Odbiory pogwarancyjne zwotywane sg przez Zamawiajgcego w terminach i w sposéb ustalony w protokole
odbioru koncowego.
18. Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie 5 dni przed data
gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.
19. Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Uzytkownika, w
terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.
20. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne usuniecia danej
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8 Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem budowy/robét jest Pan/Pani........ccccceeecveeecveeccrveenneen. , posiadajacy/a
UPrawnienia NI ...cceeeccieeeeciee e evee e , ktory/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjg
Umowy w granicach okre$lonych w ustawie Prawo budowlane.
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robdt na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niz w terminie
3 dniroboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym
nie jest mozliwe —w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robdét. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie
wymagaja formy aneksu.
3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.
4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
5.Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewnic¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz
dostep do dziennika budowy.
6. Kierownik budowy i kierownicy robét dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
7. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy robot, zobowigzani sg do uczestniczenia we wszystkich
spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego, projektantem oraz niezwtocznego
podejmowania wszelkich dziatar niezbednych do wtasciwej realizacji przedmiotu umowy.
8. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, o ktorych mowa w §8ust. 1wpisane zostaty na liste cztonkdw wtasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych architektow

oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z2019r. poz. 1117) i dysponujg aktualnymi zaswiadczeniami.
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§ 9 Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego
Pana/Panigi.....cccoceverereenenenieeeeeenns posiadajacego/quprawnienia NI .......ccccvereeneresienenennens ktory/a jest
uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.).
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jako$ci robét i ich wykonania, zgodnie z ofertg Wykonawcy.
3.Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg wigzgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 2 dni
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem
Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
4.Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w umowie i
przepisach odrebnych w szczegdlnosci:
a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowsa, pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,
b) nie dopuszcza do wbudowania materiatdw nie posiadajgcych nalezytych wtasciwosci uzytkowych o
ktérych mowa w art. 10ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.),
c)sprawdza jako$¢ wykonanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze nie dopuszcza do
zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu,
e) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych igotowych elementéw,
f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez Wykonawce,
g) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

e stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,

e srodki ochrony gtowy —kaskéw ochronnych,

e s$rodki ochrony twarzy i oczu.
5.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
7. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robdt (w tym takze podlegajgcych zakryciu)
w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

8. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci umowy.

§10 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce:
ez przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz,
e na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego — wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1 niniejszej umowy.
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2) Za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —w wysokosci 0,2%wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5ust.1niniejszej umowy z a kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dotrzymaniu terminu zakonczenia
robét okreslonego w §4ust.1niniejszej umowy oraz w harmonogramie realizacji robot),

3) Za zwtoke w usunieciu wad/usterek —w wysokosci 0,2%wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczconego od dnia wskazanego w protokole odbioru
czesciowego/koricowego na usuniecie wad/usterek,

4) Za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2%wynagrodzenia
brutto, okreslonego w§5 ust.lniniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

5) 500,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika
budowy na placu budowy.

6) 500,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownikow
robot budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbioréw czesciowych, odbioru koncowego.

7) Za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowodoéw/dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb przy pomocy
ktorych Wykonawca bedzie realizowat umowe o ktorych mowa w §15niniejszej umowy, w wysokosci
0,5%wynagrodzenia brutto, okreslonego w§5 ust.1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

8) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowaw§5ust. 1niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczety dzieh opdznienia w dotrzymaniu terminu ptatnosci tego wynagrodzenia.

9) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 500,00ztotychbrutto, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia.

10) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

11) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy pzp, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10%wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5Sust.1 niniejszej umowy.

3. Kary majg charakter gwarancyjny i mogg by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata jednej
kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapfaty kary za odstgpienie od umowy.
Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej
umowy obowigzujg bez ograniczern pomimo odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron.

4. taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 10% kwoty, o ktérej
mowa w §5 ust. 1niniejszej Umowy.

5. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy doszto
z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyiszej,

przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
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6. Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2)-11) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania umowy.
7. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca
wyraza na to zgode bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.
9. Zamawiajgcy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokosci naliczonej kary i podstawie jej
naliczenia oraz ztozenia oswiadczenia o potraceniu.
10. Zastepcze usuniecie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej
umowie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do dnia zastepczego usuniecia wad i
usterek.
11. Naliczenie przez Zamawiajacego, jak réwniez potracenie lub w inny sposdb zaspokojenie zgdania zaptaty
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z innych zobowigzan umownych.
12. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci
za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciata lub
$mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.
13. Naleznosci wynikajgce z naliczonych kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia doreczenia
Stronie zobowigzanej do ich zaptaty pisemnego oswiadczenia o naliczeniu kary umowne;j.

§11Prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 7 dni o powzieciu wiadomosci o
przyczynach odstgpienia, tzn. gdy:
1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu—odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
2) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 3 dni
od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;
3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni.
4) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb
niezgodny z niniejsza umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub pisemnymi
wskazaniami Zamawiajgcego.
5) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z naruszeniem
warunkow okreslonych w umowie;

6) Wykonawca naruszy w razgcy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska;
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7) Wystgpi po raz drugi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty, Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom;

8) Wykonawca nie ptaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete przedmiotem umowy
i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z
faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na rzecz Wykonawcy;

9) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposdb razacy nie dopetnia swoich obowigzkéw
wynikajacych z przepiséw Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich obowigzkdw w zakresie obecnosci na
budowie pomimo co najmniej dwdch pisemnych upomnien wystosowanych przez Zamawiajgcego.

10) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

11) Otwarto likwidacje Wykonawcy(firmy).

12) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego.

13) Zachodzg okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.2. Wykonawcy przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w §11 ust.1 i 2niniejszej umowy, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. Odstgpienie od umowy nastgpi przez pisemne osSwiadczenie Zamawiajgcego wraz ze wskazaniem
przyczyny odstgpienia i ztozone zostanie w terminie do 30 dni, liczac od dnia ujawnienia sie okolicznosci dajgcych
podstawe do odstgpienia od umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robdt oraz usunie z terenu budowy wykonane przez siebie urzadzenie zaplecza i wszystkie
nalezagce do niego narzedzia i inne przedmioty. W przypadku ich nie usuniecia w ww. terminie,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez
dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dniod daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prawidtowo wykonanych robdét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce
z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej
inwentaryzacji bez dodatkowego wezwania, ktora bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3) Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania robot

budowlanych.
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5) Protokdt inwentaryzacji robot w toku bedzie stanowic¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia koricowej
faktury VAT. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania robdét wskazanych
w protokole inwentaryzacji, sporzadzonym zgodnie z ust. 5 pkt 3).
6. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi na dzierh odstgpienia wykaz materiatéw, urzadzen i
konstrukcji wtasnych, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego.
7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbidr przerwanych robét oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
8. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku postanowienia
§12umowy stosuje sie odpowiednio.
9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.
10. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane w
sposob nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.
11. W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
zamontowane materiaty/urzadzenia stanowig wtfasno$¢ Zamawiajgcego, za ktdérg po stwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ze sg zdatne do uzytku, uregulowana zostanie naleznos$¢ wg cen okreslonych w Kosztorysach.
Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wywotuje skutki na przysztosé¢, a w szczegdlnosci nie pozbawia
Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku do tych czesci przedmiotu umowy,
ktore zostaty odebrane irozliczone.

§12 Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca udziela:
1) rekojmi na roboty budowlane na okres 60 miesiecy,
2) gwarancji na roboty budowlane na okres...........ccccuveeenneen. (min. 3 lat)
2. W okresie gwarancji o ktérej] mowa w ust. 1 pkt 2,przedstawiciele Zamawiajgcego zastrzegajg sobie
prawo zgtaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajac o powyzszym Wykonawce pisemnie, lub e-mailem.
3. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w ciggu trzech dni roboczych od zgtoszenia reklamacji lub usterki,
o ktéorych mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg ustalen w przedmiotowym zakresie, ktore
zostang spisane jednostronnie w protokole z przegladu usterek i bedg wigzace dla Stron.
4. W razie zgtoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia w terminie okre$lonym w protokole z przeglagdu usterek. Fakt usuniecia wady/usterki zostanie
stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.
5. Po drugiej naprawie tej samej czesci przedmiotu umowy, jezeli nadal wystepowac bedg wady/usterki,
Wykonawca wymieni tg cze$¢ na nowg, wolng od wad lub wykona ponownie wadliwie zrealizowany przedmiot
umowy, w terminie wskazanym w protokole z przegladu usterek. Zapis ust. 1stosuje sie odpowiednio.
6. W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole, o ktérym mowa w ust. 3-5,

Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
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Wykonawcy. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem usuniecia wad/usterek. Wykonawca ma obowigzek
zwrotu ww. kosztéw w terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia przez Zamawiajgcego wezwania do zaptaty.

7. Zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi i
gwarancji, o ktédrych mowa w ust. 1pkt 1-2.

8. Strony ustalaja, ze ostateczny odbidr gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancji, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub po jego uptywie, jezeli Zamawiajgcy reklamowat wady przed uptywem tego
terminu i potwierdzony zostanie protokotem odbioru ostatecznego, podpisanym bez uwag przez Strony.

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglagdu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze odmodwié
podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
wskazanym w ust. 1,jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazddw oraz roboty towarzyszace
lezg po stronie Wykonawcy.

12. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetych gwarancjg lub
rekojmig, termin gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili
zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyisze zasady stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej/naprawionej.

13. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajgcego do zgdania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakosci oraz
wykonania pozostatych obowigzkéw gwarancyjnych okreslonych w umowie.

14. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia tych wad.

15. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je w terminie
okreslonym w ust. 4.

16. Reklamacje oraz korespondencja sktadane bedg pisemnie przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe
(dopuszczalna droga e-mailowa) na adres Wykonawcy nr tel................ e-maila.....ccoceeernneenn,

17.Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnied wynikajacych
zgwarancji.

18. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, jednakze
w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy owadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy wykonania obowigzkdéw z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

19. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone w protokole zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§ 13 Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢é dokonywane wytgcznie w formie pisemnie

sporzgdzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢
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inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykracza¢ poza zakres
Swiadczenia okreslonego niniejszg umowe.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje
réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:

2.1.Zmiany terminéw wykonania umowy:

2.1.1.Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu
sity wyzszej w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajagcych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, np. dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktore
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢
lub ktére, cho¢ przewidywane byty nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegblnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate
ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej
niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajagcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robdét w tym technologia przewidziang przez producentdéw.
2.1.2.Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez zamawiajgcego;

b) konieczno$é¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robat;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty-powyzej 30 dni.

2.1.3.Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zamdwien dodatkowych.

2.1.4.W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej,
w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organéw i podmiotéw, ktérych dziatalnos¢

wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w  trakcie  wykonywania
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przedmiotu niniejszej umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOznienia.

2.1.5.Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jezeli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2.1.6. Inne  przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktodre
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

2.1.7.W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas , jaki minagt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg od dnia zawarcia umowy.

2.1.8.Konieczno$ci  zmiany  terminu  wykonania lub  odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe trzecig kontroli
jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

2.1.9. Udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §13 ust.2.1 niniejszej umowy, termin
wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdac
zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2.Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:

2.2.1.Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robdt, przez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwosc¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub
skracajgcych termin realizacji zamodwienia;

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie nizszych
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub

umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
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d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na skrdcenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych robét lub prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

e) konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych;

g) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce
dokumentacje projektows;

h) koniecznos$c zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

i) konieczno$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wptywajagcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdét na terenie budowy lub sgsiadujacych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub  podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w § 13 ust.2.2.1 niniejszej umowy,
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, zmiany lokalizacji
budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2.2.2.Zmiana oséb wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw, kierownikow budowy itp) wskazanych
w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku
osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb muszg by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ;

2.3. Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.;

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

e) kolizja z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie

kolizji;
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f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwos$cig wykonania
lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug lub dostaw;
h) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu
umowy;
i)zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo;
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w§13ust. 2.3 lit. a, d, e, f niniejszej
umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw itechnologii robét, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.
4. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §13ust. 2.3 lit. b, zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu do umowy.
5. W przypadkach okreslonych w §13ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang
sposobu zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia.
6. Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy prawo
zaméwien publicznych), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcg prawnym Wykonawcy lub przejat zobowigzania
Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub majgtkowo za wykonanie
umowy.
7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
8. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktére
nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
9. Nie stanowi zmiany umowy:Rlzmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana rachunku bankowego);@zmiana danych teleadresowych.
10. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w §13ust. 2.Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢
wyrazony na piSmie.
11. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 5 ust. 1, pkt 1.1.1. tj. ccccevvrernens zt (stownie
Ztotych e, YW EOrmie oo
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego

(wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego zamdwienia za nalezycie wykonane;
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2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji
3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru

wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 15 Zatrudnienie pracownikéw — umowa o prace

1.Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy
sg zatrudnione na umowe o prace(z wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
tj. kierownikow budowy, kierownikéw roboét, projektantéw poszczegdlnych branziin.),

2. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozy¢ okreslone przez Zamawiajgcego
dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce Ilub dalszych Podwykonawcéw oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia tj.: [art. 438 ust. 1 ustawy pzp]

e oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osoéb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

3. W przypadku koniecznosci zmiany —w okresie trwania niniejszej umowy —oséb wykonujgcych w ramach

umowy czynnosci o ktérych mowa w §15 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajgcemu dowoddéw/dokumentéw to potwierdzajgcych. Obowigzek ten Wykonawca
realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci opisane w

§15 ust.1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci, w szczegdlnosci

poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do okazania

dowodéw/dokumentéw potwierdzajgcych  biezagce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia tych oséb. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenie kontroli bez
wczeséniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowoddw/dokumentéw

o ktérych mowa w §15ust.2niniejszej umowy w terminach okreslonych §15ust. 2 i 3 niniejszej umowy,

bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na umowie o prace i bedzie

podstawa do naliczenia kar umownych w wysokosci okreslonej w §10ust. 1 niniejszej umowy, a takze moze

by¢ podstawg do zawiadomienia Panristwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z
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osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 2281 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawng, celem przeprowadzenia przez Panstwowg Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.
6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci gdy nieuzasadniona zwtoka w wykonaniu obowigzkéw o
ktorych mowa w §15ust. 2 i 3niniejszej umowy, przekroczy 14dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.
7. Wymogi o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy wynikajg z zapiséw art. 95ustawy pzp.

§ 16 Postanowienia koricowe
1. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019roku
—Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020r.poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego ile przepisy ustawy prawa zamdwien
publicznych nie stanowig inaczej.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa
podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, beda
rozstrzygane w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy.
4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.
6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki do umowy:
1) Zatgcznik nr 1 do umowy -STWiOR

3) Zatacznik nr 2 do umowy -Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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