
300*0,15przy istnjećym budynku11,5*1,5*2,0skarpa do poziomnu posadzki13*12*0,5pod nową posadzkę280*0,3boki20,0*3,0*1,3*2szczyt8,0*2,0*1,3ścian poprzeczna8,0*2,0*1,3stopy przy istnjećaje ścianie2,5*1,5*2,0*2374,6+45+34,5humus45wyrównanie terenu-skarpy78pod posadzkę84całość212,6stopy-49,99słupy-2,56ławy-7,07śćiany -27,37belki-1,44stopa 0,1(1,3*1,3)*2*0,2stopa 0,2(2,65*3,0)*8*0,2stopa 0,3(1,7*2,15)*2*0,2stopa 0,4(1,3*1,3)*2*0,2stopa 0,9(1,55*1,55)*2*0,2stopa 0,1(1,3*1,3)*2*0,1stopa 0,2(2,65*3,0)*8*0,1stopa 0,3(1,7*2,15)*2*0,1stopa 0,4(1,3*1,3)*2*0,1stopa 0,9(1,55*1,55)*2*0,1stopa 0,1(1,3+1,3+1,3+1,3)*2*0,4stopa 0,2(2,65+2,65+3,0+3,0)*8*0,65stopa 0,3(1,7+1,7+2,15+2,15)*2*0,55stopa 0,4(1,3+1,3+1,3+1,3)*2*0,4stopa 0,9(1,55+1,55+1,55)*2*0,4stopa 0,1(1,3*1,3)*2*0,4stopa 0,2(2,65*3,0)*8*0,65stopa 0,3(1,7*2,15)*2*0,55stopa 0,4(1,3*1,3)*2*0,4stopa 0,9(1,55*1,55)*2*0,4słup 30x60 1.1 8 szt((0,3+0,3+0,6+0,6)*1,0)*8słup 30x30 1.2 2 szt((0,3+0,3+0,3+0,3)*1,2)*2słup 30x30 1.3 2 szt((0,3+0,3+0,3+0,3)*1,2)*2słup 30x30 1.6 2 szt((0,3+0,3+0,3+0,3)*1,9)*2słup 30x30 1.7 2 szt((0,3+0,3+0,3+0,3)*1,9)*2słup 30x60 1.1 8 szt((0,3*0,6)*1,0)*8słup 30x30 1.2 2 szt((0,3*0,3)*1,2)*2słup 30x30 1.3 2 szt((0,3*0,3)*1,2)*2słup 30x30 1.6 2 szt((0,3*0,3)*1,9)*2słup 30x30 1.7 2 szt((0,3*0,3)*1,9)*2(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,7*0,2*2(2,57+1,263+2,57)*0,7*0,28,45*0,7*0,2(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,7*0,1*2(2,57+1,263+2,57)*0,7*0,18,45*0,7*0,1(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,6*2*2(2,57+1,263+2,57)*0,6*28,45*0,6*2(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,4*0,6*2(2,57+1,263+2,57)*0,4*0,68,45*0,4*0,6pomiędzy stopami h 1,2 m(1,35+1,35+1,35+1,225)*1,2*2*2na stopach h 1,0 m(2,35+2,35+2,35+2,35)*1,0*2*2na stopach h 1,2 m(2,525)*1,2*2*2przy ławie schodkowej h 1,9m(1,225+1,3)*1,9*2*2szczyt(10,0)*1,2*2ścian poprzeczna(8,45*1,2*2)+((1,2+1,2)*2*1,0)ścian przyległa do budynku h 1,9 (10,3*1,9)jednostronnie deskowaniepomiędzy stopami h 1,2 m(1,35+1,35+1,35+1,225)*1,2*0,3*2na stopach h 1,0 m(2,35+2,35+2,35+2,35)*1,0*0,3*2na stopach h 1,2 m(2,525)*1,2*0,3*2przy ławie schodkowej h 1,9m(1,225+1,3)*1,9*0,3*2szczyt(10,0)*1,2*0,3ścian poprzeczna(8,45*1,2*0,3)+((1,2+1,2)*1,0*0,3)ścian przyległa do budynku h 1,9 (10,3*1,9)*0,3jednostronnie deskowanie(0,8+0,3+0,8)*3,0*2(0,8*0,3)*3,0*2stopa 0,1(1,3*1,3)*2stopa 0,2(2,65*3,0)*8stopa 0,3(1,7*2,15)*2stopa 0,4(1,3*1,3)*2stopa 0,9(1,55*1,55)*2stopa 0,1(1,3*1,3)*2-(0,65+0,65*0,3*2)stopa 0,2(2,65*3,0)*8-(2,65*0,3*8)stopa 0,3(1,7*2,15)*2stopa 0,4(1,3*1,3)*2-(1,3*0,3*2)stopa 0,9(1,55*1,55)*2-(1,55*0,3)-(1,547*0,3)stopa 0,1(1,3+1,3+1,3+1,3)*2*0,4stopa 0,2(2,65+2,65+3,0+3,0)*8*0,6stopa 0,3(1,7+1,7+2,15+2,15)*2*0,55stopa 0,4(1,3+1,3+1,3+1,3)*2*0,4stopa 0,9(1,55+1,55+1,55)*2*0,4słup 30x60 1.1 8 szt((0,3+0,3)*1,0)*8słup 30x30 1.2 2 szt((0,3+0,3)*1,2)*2słup 30x30 1.3 2 szt((0,3+0,3)*1,2)*2słup 30x30 1.6 2 szt((0,3+0,3)*1,9)*2słup 30x30 1.7 2 szt((0,3+0,3)*1,9)*2(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,6(2,57+1,263+2,57)*0,68,45*0,6(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,3*2(2,57+1,263+2,57)*0,38,45*0,3(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,4*0,4*2(2,57+1,263+2,57)*0,4*0,48,45*0,4*0,4pomiędzy stopami h 1,2 m(1,35+1,35+1,35+1,225)*1,2*2*2na stopach h 1,0 m(2,35+2,35+2,35+2,35)*1,0*2*2na stopach h 1,2 m(2,525)*1,2*2*2przy ławie schodkowej h 1,9m(1,225+1,3)*1,9*2*2szczyt(10,0)*1,2*2ścian poprzeczna(8,45*1,2*2)+((1,2+1,2)*2*1,0)ścian przyległa do budynku h 1,9 (10,3*1,9)jednostronnie deskowanie(0,6+0,3+0,6)*3,0*221*2*1,411,5*1,411,5*2,7186,96*0,1211,5*2,7słup 30x60 1.1 8 szt((0,3+0,3+0,6+0,6)*5,0)*8słup 30x30 1.2 2 szt((0,3+0,3+0,3+0,3)*8,0)*2słup 30x30 1.3 2 szt((0,3+0,3+0,3+0,3)*5,0)*2słup 30x30 1.6 2 szt((0,3+0,3+0,3+0,3)*8,0)*2słup 30x30 1.7 2 szt((0,3+0,3+0,3+0,3)*5,0)*2słup 30x60 1.1 8 szt((0,3*0,6)*5,0)*8słup 30x30 1.2 2 szt((0,3*0,3)*8,0)*2słup 30x30 1.3 2 szt((0,3*0,3)*5,0)*2słup 30x30 1.6 2 szt((0,3*0,3)*8,0)*2słup 30x30 1.7 2 szt((0,3*0,3)*5,0)*25,0*3,7*105,0*2,515,0*3,695*22,0*2,512,0*3,695*23,0*11,03,0*3,6*22,7*3,3*21,3*1,0*2okno 200x150 szt 7-2,0*1,5*7okno150x300 szt 2-1,5*3,0*2drzwi 1800x230 szt2-1,8*2,3*2(20+20)*0,523*6*211,5*8wieniec 30x30 1.9(0,3+0,3)*(20,3+20,3)wieneic 30x40 1.10(0,4+0,4)*(11,1+11,1)wieneic 30x40 1.11(0,4+0,4)*(7,5+7,5)wieneic 30x04 1.12(0,4+0,4)*(7,5+7,5)wieniec na ścianie poprzecznej(0,2+0,36)*10,8wieniec 30x30 1.9(0,3*0,3)*(20,3+20,3)wieneic 30x40 1.10(0,3*0,4)*(11,1+11,1)wieneic 30x40 1.11(0,3*0,4)*(7,5+7,5)wieneic 30x04 1.12(0,3*0,4)*(7,5+7,5)wieniec na ścianie poprzecznej(0,3+0,30)*10,8nadproże 30x30 1.8 dł 2,5 szt 8(0,3+0,3+0,3)*(2,5*8)nadproże 30x30 1.8 dł 2,3 szt 3(0,3+0,3+0,3)*(2,3*3)nadproże 30x30 1.8 dł 2,0 szt 2(0,3+0,3+0,3)*(2,0*2)belka 30x50 1.4 dł 10,8 szt 1(0,3+0,5+0,5)*(10,8)nadproże 30x30 1.8 dł 2,5 szt 7(0,3*0,3)*(2,5*7)nadproże 30x30 1.8 dł 2,3 szt 2(0,3*0,3)*(2,3*2)nadproże 30x30 1.8 dł 2,0 szt 2(0,3*0,3)*(2,0*2)belka 30x50 1.4 dł 10,8 szt 1(0,3*0,5)*(10,8)3,7*10,839,96*0,1612*4wiązar6*0,65płatew RK 100x100x6 dł 20,8 szt 12(20,8*12)*0,016740,3*0,6*12okno 200x150 szt 72,0*1,5*7okno150x300 szt 21,5*3,0*2drzwi 1800x230 szt21,8*2,3*2353,5020,8+20,8Kalenica(20,8+20,8)*0,5Okap(20,8+20,8)*0,5Wiatrownice na szczycie(8,33+8,33)*0,35Dyltacja w miejscu połączenia z (8,33+8,33)*0,5istniejącym budynkiemPołączenie okap ściana wew(20,8+20,8)*0,35Połącznie okap elewacja szczytowa(8,33+8,33)*0,35 20,8*2(5,0+1)*4115+115+92okno 200x150 szt 7-2,0*1,5*7okno150x300 szt 2-1,5*3,0*2drzwi 1800x230 szt1-1,8*2,3*20,6*5,5*820,55+20,55+11,504*5,5*2drzwi 1800x230 szt1-1,8*2,3*2310,12-35,72okno 200x150 szt 7(2,0+2,0+1,5+1,5)*0,16*7okno150x300 szt 2(1,5+1,5+3,0+3,0)*0,16*2drzwi 1800x230 szt2(1,8+2,3+2,3)+0,16*2okno 200x150 szt 7(2,0+2,0+1,5+1,5)*0,16*7okno150x300 szt 2(1,5+1,5+3,0+3,0)*0,16*2drzwi 1800x230 szt2(1,8+2,3+2,3)+0,16*2słupy0,6*5,5*8okno 200x150 szt 7(2,0+2,0+1,5+1,5)*7okno150x300 szt 2(1,5+1,5+3,0+3,0)*2drzwi 1800x230 szt2(1,8+2,3+2,3)*2słupy8*2*5,57,4*4310,12+43,8430,0+8,2852,6*0,41,68*3,13*34,25*3,133,31*3,13-(0,9*2,03)*41.01172,44172,44*914,52+17,7720,27+12,024,85+4,4++4,8+9,21,02, 1,0317,05ściany boczne16,5*5,9*2ściant boczne nad pomieszczeniami 4,0*2,9*2pomocniczymiokna-(2,0*1,5)*7drzwi-(1,8*2,3)*1szczyt(10,5*5,9)*2(5,25*4,8)*2okna-(1,5*3,0)*2drzwi-(1,8*2,1)*15,9*8*0,58,0*2*0,54,0*2*0,5okna(2,0+2,0+1,5+1,5)*7drzwi(1,8+2,3+2,3)*1okna(1,5+1,5+3,0+3,0)*2drzwi(1,8+2,1+2,1)*11.0214,111.036,161.041,931.054,311.065,781.0213,9*3,13-1,8*2,10-1,8*2,301.0311,4*3,13-1,0*2,05*31.045,7*3,13-1,0*2,051.05(6,2+5,8)*3,13-1,0*2,05*31.0610,8*3,13-1,0*2,051.048,8*2,55-1,0*2,051.05(6,2+5,8)*2,55-1,0*2,05*31.0610,8*2,55-1,0*2,051.0213,9*3,13-1,8*2,10-1,8*2,301.0311,4*3,13-1,0*2,05*332,2920*5,63*2 20*2*0,255,63*4*0,2520*0,25D011,0*2,05*3D021,0*2,05*1D010,9*2,03*3D020,9*2,03*142*1,03*0,60,8*1,0*226,5+13,5+54125125*(0,1*0,18)100*0,0125*0,820*0,548,00*0,612+12+4+432*(0,1*0,18)10*10*0,1510*10*4,5450-303,75zbiornik-3,25*7,5*6wykop4506,5*8,06,0*7,56,0*3,25*2+7,5*3,25*250*0,01
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Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Rozdział Stan zerowy
1.1 Grupa Roboty ziemne

1.1.1 Element Wykopy

1.1.1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

300*0,15 45,000000

RAZEM: 45,000000 m3 45,00

1.1.1.2 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość 
do  na zewnątrz budynku, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

przy istnjećym budynku 11,5*1,5*2,0 34,500000

RAZEM: 34,500000 m3 34,50

1.1.1.3 KNNR 1/202/8 
(3)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

skarpa do poziomnu posadzki 13*12*0,5 78,000000

pod nową posadzkę 280*0,3 84,000000

boki 20,0*3,0*1,3*2 156,000000

szczyt 8,0*2,0*1,3 20,800000

ścian poprzeczna 8,0*2,0*1,3 20,800000

stopy przy istnjećaje ścianie 2,5*1,5*2,0*2 15,000000

RAZEM: 374,600000 m3 374,60

1.1.1.4 KNNR 1/215/1 
(2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio 
odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

374,6+45+34,5 454,100000

RAZEM: 454,100000 m3 454,10

1.1.1.5 KNNR 1/215/5 
(2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio 
odspojonych, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 30-60˙m, 
kategoria gruntu I-III m3 451,10 2

1.1.1.6 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

humus 45 45,000000

wyrównanie terenu-skarpy 78 78,000000

pod posadzkę 84 84,000000

RAZEM: 207,000000 m3 207,00

1.1.1.7 KNNR 1/208/1 
(4)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 15-20˙t m3 207,00 9

1.1.2 Element Zasypki

1.1.2.1 KNNR 1/214/2 
(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie 
luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

całość 212,6 212,600000

stopy -49,99 -49,990000

słupy -2,56 -2,560000

ławy -7,07 -7,070000

śćiany -27,37 -27,370000

belki -1,44 -1,440000

RAZEM: 124,170000 m3 124,17

1.1.2.2 KNNR 1/215/1 
(2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio 
odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III m3 124,17

1.1.2.3 KNNR 1/215/5 
(2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio 
odspojonych, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 30-60˙m, 
kategoria gruntu I-III m3 124,17 2
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1.2 Grupa Roboty konstrukcyjne

1.2.1 Element Stopy fundamentowe

1.2.1.1 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek

Wyliczenie ilości robót:

stopa 0,1 (1,3*1,3)*2*0,2 0,676000

stopa 0,2 (2,65*3,0)*8*0,2 12,720000

stopa 0,3 (1,7*2,15)*2*0,2 1,462000

stopa 0,4 (1,3*1,3)*2*0,2 0,676000

stopa 0,9 (1,55*1,55)*2*0,2 0,961000

RAZEM: 16,495000 m3 16,50

1.2.1.2 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą

Wyliczenie ilości robót:

stopa 0,1 (1,3*1,3)*2*0,1 0,338000

stopa 0,2 (2,65*3,0)*8*0,1 6,360000

stopa 0,3 (1,7*2,15)*2*0,1 0,731000

stopa 0,4 (1,3*1,3)*2*0,1 0,338000

stopa 0,9 (1,55*1,55)*2*0,1 0,480500

RAZEM: 8,247500 m3 8,25

1.2.1.3 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych 
lub żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

stopa 0,1 (1,3+1,3+1,3+1,3)*2*0,4 4,160000

stopa 0,2 (2,65+2,65+3,0+3,0)*8*0,65 58,760000

stopa 0,3 (1,7+1,7+2,15+2,15)*2*0,55 8,470000

stopa 0,4 (1,3+1,3+1,3+1,3)*2*0,4 4,160000

stopa 0,9 (1,55+1,55+1,55)*2*0,4 3,720000

RAZEM: 79,270000 m2 79,27

1.2.1.4 KNNR 2/107/2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
stopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

stopa 0,1 (1,3*1,3)*2*0,4 1,352000

stopa 0,2 (2,65*3,0)*8*0,65 41,340000

stopa 0,3 (1,7*2,15)*2*0,55 4,020500

stopa 0,4 (1,3*1,3)*2*0,4 1,352000

stopa 0,9 (1,55*1,55)*2*0,4 1,922000

RAZEM: 49,986500 m3 49,99

1.2.2 Element Słupu fundamentów

1.2.2.1 KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych 
lub żelbetowych, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

słup 30x60 1.1 8 szt ((0,3+0,3+0,6+0,6)*1,0)*8 14,400000

słup 30x30 1.2 2 szt ((0,3+0,3+0,3+0,3)*1,2)*2 2,880000

słup 30x30 1.3 2 szt ((0,3+0,3+0,3+0,3)*1,2)*2 2,880000

słup 30x30 1.6 2 szt ((0,3+0,3+0,3+0,3)*1,9)*2 4,560000

słup 30x30 1.7 2 szt ((0,3+0,3+0,3+0,3)*1,9)*2 4,560000

RAZEM: 29,280000 m2 29,28

1.2.2.2 KNNR 2/107/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

słup 30x60 1.1 8 szt ((0,3*0,6)*1,0)*8 1,440000

słup 30x30 1.2 2 szt ((0,3*0,3)*1,2)*2 0,216000

słup 30x30 1.3 2 szt ((0,3*0,3)*1,2)*2 0,216000

słup 30x30 1.6 2 szt ((0,3*0,3)*1,9)*2 0,342000

słup 30x30 1.7 2 szt ((0,3*0,3)*1,9)*2 0,342000

RAZEM: 2,556000 m3 2,56

1.2.3 Element Ławy fundamentowe

1.2.3.1 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek

Wyliczenie ilości robót:

(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,7*

0,2*2 2,044000

(2,57+1,263+2,57)*0,7*0,2 0,896420

8,45*0,7*0,2 1,183000

RAZEM: 4,123420 m3 4,12
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1.2.3.2 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą

Wyliczenie ilości robót:

(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,7*

0,1*2 1,022000

(2,57+1,263+2,57)*0,7*0,1 0,448210

8,45*0,7*0,1 0,591500

RAZEM: 2,061710 m3 2,06

1.2.3.3 KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych 
lub żelbetowych, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,6*

2*2 17,520000

(2,57+1,263+2,57)*0,6*2 7,683600

8,45*0,6*2 10,140000

RAZEM: 35,343600 m2 35,34

1.2.3.4 KNNR 2/107/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,4*

0,6*2 3,504000

(2,57+1,263+2,57)*0,4*0,6 1,536720

8,45*0,4*0,6 2,028000

RAZEM: 7,068720 m3 7,07

1.2.4 Element Ściany fundamentowe

1.2.4.1 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych 
lub żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

pomiędzy stopami h 1,2 m (1,35+1,35+1,35+1,225)*1,2*2*2 25,320000

na stopach h 1,0 m (2,35+2,35+2,35+2,35)*1,0*2*2 37,600000

na stopach h 1,2 m (2,525)*1,2*2*2 12,120000

przy ławie schodkowej h 1,9m (1,225+1,3)*1,9*2*2 19,190000

szczyt (10,0)*1,2*2 24,000000

ścian poprzeczna (8,45*1,2*2)+((1,2+1,2)*2*1,0) 25,080000

ścian przyległa do budynku h 1,9 (10,3*1,9)

jednostronnie deskowanie 19,570000

RAZEM: 162,880000 m2 162,88

1.2.4.2 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

pomiędzy stopami h 1,2 m (1,35+1,35+1,35+1,225)*1,2*0,3*2 3,798000

na stopach h 1,0 m (2,35+2,35+2,35+2,35)*1,0*0,3*2 5,640000

na stopach h 1,2 m (2,525)*1,2*0,3*2 1,818000

przy ławie schodkowej h 1,9m (1,225+1,3)*1,9*0,3*2 2,878500

szczyt (10,0)*1,2*0,3 3,600000

ścian poprzeczna (8,45*1,2*0,3)+((1,2+1,2)*1,0*0,3) 3,762000

ścian przyległa do budynku h 1,9 (10,3*1,9)*0,3

jednostronnie deskowanie 5,871000

RAZEM: 27,367500 m3 27,37

1.2.5 Element Belki

1.2.5.1 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych 
lub żelbetowych, belki

Wyliczenie ilości robót:

(0,8+0,3+0,8)*3,0*2 11,400000

RAZEM: 11,400000 m2 11,40

1.2.5.2 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
belki

Wyliczenie ilości robót:

(0,8*0,3)*3,0*2 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,44

1.2.6 Element Zbrojenie

1.2.6.1 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14˙mm t 11
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1.3 Grupa Izolacje przeciwilgociowe

1.3.1 Element Stopy fundamentowe

1.3.1.1 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

stopa 0,1 (1,3*1,3)*2 3,380000

stopa 0,2 (2,65*3,0)*8 63,600000

stopa 0,3 (1,7*2,15)*2 7,310000

stopa 0,4 (1,3*1,3)*2 3,380000

stopa 0,9 (1,55*1,55)*2 4,805000

RAZEM: 82,475000 m2 82,48

1.3.1.2 KNNR 2/601/2 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 
2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

stopa 0,1 (1,3*1,3)*2-(0,65+0,65*0,3*2) 2,340000

stopa 0,2 (2,65*3,0)*8-(2,65*0,3*8) 57,240000

stopa 0,3 (1,7*2,15)*2 7,310000

stopa 0,4 (1,3*1,3)*2-(1,3*0,3*2) 2,600000

stopa 0,9 (1,55*1,55)*2-(1,55*0,3)-(1,547*0,3) 3,875900

RAZEM: 73,365900 m2 73,37

1.3.1.3 KNNR 2/601/6 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

stopa 0,1 (1,3+1,3+1,3+1,3)*2*0,4 4,160000

stopa 0,2 (2,65+2,65+3,0+3,0)*8*0,6 54,240000

stopa 0,3 (1,7+1,7+2,15+2,15)*2*0,55 8,470000

stopa 0,4 (1,3+1,3+1,3+1,3)*2*0,4 4,160000

stopa 0,9 (1,55+1,55+1,55)*2*0,4 3,720000

RAZEM: 74,750000 m2 74,75

1.3.2 Element Słupu fundamentów

1.3.2.1 KNNR 2/601/6 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

słup 30x60 1.1 8 szt ((0,3+0,3)*1,0)*8 4,800000

słup 30x30 1.2 2 szt ((0,3+0,3)*1,2)*2 1,440000

słup 30x30 1.3 2 szt ((0,3+0,3)*1,2)*2 1,440000

słup 30x30 1.6 2 szt ((0,3+0,3)*1,9)*2 2,280000

słup 30x30 1.7 2 szt ((0,3+0,3)*1,9)*2 2,280000

RAZEM: 12,240000 m2 12,24

1.3.3 Element Ławy fundamentowe

1.3.3.1 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,6 4,380000

(2,57+1,263+2,57)*0,6 3,841800

8,45*0,6 5,070000

RAZEM: 13,291800 m2 13,29

1.3.3.2 KNNR 2/601/2 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 
2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,3*

2 4,380000

(2,57+1,263+2,57)*0,3 1,920900

8,45*0,3 2,535000

RAZEM: 8,835900 m2 8,84

1.3.3.3 KNNR 2/601/6 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,4*

0,4*2 2,336000

(2,57+1,263+2,57)*0,4*0,4 1,024480

8,45*0,4*0,4 1,352000

RAZEM: 4,712480 m2 4,71
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1.3.4 Element Ściany fundamentowe

1.3.4.1 KNNR 2/601/6 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

pomiędzy stopami h 1,2 m (1,35+1,35+1,35+1,225)*1,2*2*2 25,320000

na stopach h 1,0 m (2,35+2,35+2,35+2,35)*1,0*2*2 37,600000

na stopach h 1,2 m (2,525)*1,2*2*2 12,120000

przy ławie schodkowej h 1,9m (1,225+1,3)*1,9*2*2 19,190000

szczyt (10,0)*1,2*2 24,000000

ścian poprzeczna (8,45*1,2*2)+((1,2+1,2)*2*1,0) 25,080000

ścian przyległa do budynku h 1,9 (10,3*1,9)

jednostronnie deskowanie 19,570000

RAZEM: 162,880000 m2 162,88

1.3.5 Element Belki

1.3.5.1 KNNR 2/601/6 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

(0,6+0,3+0,6)*3,0*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

1.4 Grupa Izolacje cieplene

1.4.1 Element Ściany fundamentowe słupy

1.4.1.1 KNR 41/115/2 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) 
mocowanymi całopowierzchniowo

Wyliczenie ilości robót:

21*2*1,4 58,800000

11,5*1,4 16,100000

11,5*2,7 31,050000

RAZEM: 105,950000 m2 105,95

1.5 Grupa Posadzka na gruncie

1.5.1 Element Podkłady

1.5.1.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15˙cm m2 186,96

1.5.1.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości m2 186,96 10

1.5.1.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 186,96

1.5.1.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości m2 186,96 7

1.5.1.5 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą

Wyliczenie ilości robót:

186,96*0,12 22,435200

RAZEM: 22,435200 m3 22,44

1.6 Grupa Pozostałe roboty

1.6.1 Element Izolacja ściany piwnic

1.6.1.1 KNR 401/619/2 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek 
stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

11,5*2,7 31,050000

RAZEM: 31,050000 m2 31,05

1.6.1.2 KNR 401/727/2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II 
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, 
gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu) m2 31,05

1.6.1.3 KNR BC 2/126/1
(1)

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i 
budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej  naprawa i 
wyrównanie podłoża, zaprawa cementowa m2 31,05

1.6.1.4 KNR BC 2/305/2 Uszczelnienie zewnętrznej części podziemnych budynków i 
budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej, na pow. ścian 
murowanych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej, 
warstwa gr. 2,5˙mm m2 31,05
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2 Rozdział Stan surowy otwarty
2.1 Grupa Roboty konstrukcyjne

2.1.1 Element Słupy

2.1.1.1 KNNR 2/103/4 
(1)

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji 
monolitycznych, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

słup 30x60 1.1 8 szt ((0,3+0,3+0,6+0,6)*5,0)*8 72,000000

słup 30x30 1.2 2 szt ((0,3+0,3+0,3+0,3)*8,0)*2 19,200000

słup 30x30 1.3 2 szt ((0,3+0,3+0,3+0,3)*5,0)*2 12,000000

słup 30x30 1.6 2 szt ((0,3+0,3+0,3+0,3)*8,0)*2 19,200000

słup 30x30 1.7 2 szt ((0,3+0,3+0,3+0,3)*5,0)*2 12,000000

RAZEM: 134,400000 m2 134,40

2.1.1.2 KNNR 2/110/3 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym 
wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, słupy 
prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

słup 30x60 1.1 8 szt ((0,3*0,6)*5,0)*8 7,200000

słup 30x30 1.2 2 szt ((0,3*0,3)*8,0)*2 1,440000

słup 30x30 1.3 2 szt ((0,3*0,3)*5,0)*2 0,900000

słup 30x30 1.6 2 szt ((0,3*0,3)*8,0)*2 1,440000

słup 30x30 1.7 2 szt ((0,3*0,3)*5,0)*2 0,900000

RAZEM: 11,880000 m3 11,88

2.1.2 Element Mury

2.1.2.1 KNR 917/102/3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5 
m,  z bloczków  ściana grubości 300 mm

Wyliczenie ilości robót:

5,0*3,7*10 185,000000

5,0*2,51 12,550000

5,0*3,695*2 36,950000

2,0*2,51 5,020000

2,0*3,695*2 14,780000

3,0*11,0 33,000000

3,0*3,6*2 21,600000

2,7*3,3*2 17,820000

1,3*1,0*2 2,600000

okno 200x150 szt 7 -2,0*1,5*7 -21,000000

okno150x300 szt 2 -1,5*3,0*2 -9,000000

drzwi 1800x230 szt2 -1,8*2,3*2 -8,280000

(20+20)*0,5 20,000000

RAZEM: 311,040000 m2 311,04

2.1.2.2 KNR AT 
5/1651/2

ST-10, ST-21 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie 
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

23*6*2 276,000000

11,5*8 92,000000

RAZEM: 368,000000 m2 368

2.1.2.3 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2.1 KNR 917/102/3 289,2672

Razem (r-g) 289,2672

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 289,2672/(3*1,00)*0,84 = 80,99 m-g 80,99

2.1.3 Element Wieńce

2.1.3.1 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych 
lub żelbetowych wieńce

Wyliczenie ilości robót:

wieniec 30x30 1.9 (0,3+0,3)*(20,3+20,3) 24,360000

wieneic 30x40 1.10 (0,4+0,4)*(11,1+11,1) 17,760000

wieneic 30x40 1.11 (0,4+0,4)*(7,5+7,5) 12,000000

wieneic 30x04 1.12 (0,4+0,4)*(7,5+7,5) 12,000000

wieniec na ścianie poprzecznej (0,2+0,36)*10,8 6,048000

RAZEM: 72,168000 m2 72,17
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2.1.3.2 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

wieniec 30x30 1.9 (0,3*0,3)*(20,3+20,3) 3,654000

wieneic 30x40 1.10 (0,3*0,4)*(11,1+11,1) 2,664000

wieneic 30x40 1.11 (0,3*0,4)*(7,5+7,5) 1,800000

wieneic 30x04 1.12 (0,3*0,4)*(7,5+7,5) 1,800000

wieniec na ścianie poprzecznej (0,3+0,30)*10,8 6,480000

RAZEM: 16,398000 m3 16,40

2.1.4 Element Nadproża i belki

2.1.4.1 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych 
lub żelbetowych, nadproża

Wyliczenie ilości robót:

nadproże 30x30 1.8 dł 2,5 szt 8 (0,3+0,3+0,3)*(2,5*8) 18,000000

nadproże 30x30 1.8 dł 2,3 szt 3 (0,3+0,3+0,3)*(2,3*3) 6,210000

nadproże 30x30 1.8 dł 2,0 szt 2 (0,3+0,3+0,3)*(2,0*2) 3,600000

belka 30x50 1.4 dł 10,8 szt 1 (0,3+0,5+0,5)*(10,8) 14,040000

RAZEM: 41,850000 m2 41,85

2.1.4.2 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

nadproże 30x30 1.8 dł 2,5 szt 7 (0,3*0,3)*(2,5*7) 1,575000

nadproże 30x30 1.8 dł 2,3 szt 2 (0,3*0,3)*(2,3*2) 0,414000

nadproże 30x30 1.8 dł 2,0 szt 2 (0,3*0,3)*(2,0*2) 0,360000

belka 30x50 1.4 dł 10,8 szt 1 (0,3*0,5)*(10,8) 1,620000

RAZEM: 3,969000 m3 3,97

2.1.5 Element Płyta stropowa

2.1.5.1 KNNR 2/103/6 
(1)

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji 
monolitycznych, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

3,7*10,8 39,960000

RAZEM: 39,960000 m2 39,96

2.1.5.2 KNNR 2/110/5 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym 
wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

39,96*0,16 6,393600

RAZEM: 6,393600 m3 6,39

2.1.6 Element Konstrukcja dachu

2.1.6.1 DC 3/102/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych 
iniekcyjnych z żywic Koelner i prętów ocynkowanych 
gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoży z betonu 
zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

12*4 48,000000

RAZEM: 48,000000 kotwienie 48

2.1.6.2 KNR 205/102/2 Hale typu lekkiego, wiązary scalone o masie do 2,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

wiązar 6*0,65 3,900000

RAZEM: 3,900000 t 3,90

2.1.6.3 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników

Wyliczenie ilości robót:

płatew RK 100x100x6 dł 20,8 szt 12 (20,8*12)*0,01674 4,178304

RAZEM: 4,178304 t 4,18

2.1.6.4 KNR BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20˙mm na powierzchniach 
poziomych

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,6*12 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,16

2.1.6.5 KNR BC 2/217/3
(2)

Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy, 
Asocret-VM-K100 m2 2,16 20

2.1.6.6 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i dostawa na miejsce wbudowania konstrukcji 
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie t 8,1
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3 Rozdział Stan surowy zamknięty
3.1 Element Stolarka zewnętrzna

3.1.1 KNR 19/1022/11
(1)

Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, ponad 2,5˙m2, osadzanie 
na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

okno 200x150 szt 7 2,0*1,5*7 21,000000

okno150x300 szt 2 1,5*3,0*2 9,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

3.1.2 KNR 19/1022/11
(1)

Drzwi  z PCV bez obróbki obsadzenia, dwudzielne, ponad 
2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 1800x230 szt2 1,8*2,3*2 8,280000

RAZEM: 8,280000 m2 8,28

3.2 Element Pokrycie dachu i roboty dekarskie

3.2.1 KNR 205/1004/3 Lekka obudowa dachów z płytwarstwowych

Wyliczenie ilości robót:

353,50 353,500000

RAZEM: 353,500000 m2 353,50

3.2.2 KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

Wyliczenie ilości robót:

20,8+20,8 41,600000

RAZEM: 41,600000 m 41,60

3.2.3 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kalenica (20,8+20,8)*0,5 20,800000

Okap (20,8+20,8)*0,5 20,800000

Wiatrownice na szczycie (8,33+8,33)*0,35 5,831000

Dyltacja w miejscu połączenia z (8,33+8,33)*0,5

istniejącym budynkiem 8,330000

Połączenie okap ściana wew (20,8+20,8)*0,35 14,560000

Połącznie okap elewacja szczytowa (8,33+8,33)*0,35 5,831000

RAZEM: 76,152000 m2 76,15

3.2.4 NNRNKB 
202/519/4 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15˙cm, blacha grubości 
0.50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20,8*2 41,600000

RAZEM: 41,600000 m 42

3.2.5 NNRNKB 
202/517/4 (1)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy 
ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha 
grubości 0.50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(5,0+1)*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24
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4 Rozdział Wykończenia zewnętrzne
4.1 Element Elewacje i tynki zewnętrzne

4.1.1 DC 18/601/1 (1) ST-10, ST-21 Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - 
jednokrotne gruntowanie preparatem

Wyliczenie ilości robót:

115+115+92 322,000000

okno 200x150 szt 7 -2,0*1,5*7 -21,000000

okno150x300 szt 2 -1,5*3,0*2 -9,000000

drzwi 1800x230 szt1 -1,8*2,3*2 -8,280000

0,6*5,5*8 26,400000

RAZEM: 310,120000 m2 310,12

4.1.2 DC 18/701/7 (1) ST-10, ST-21 Zamocowanie listwy cokołowej dla styropianu gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

20,55+20,55+11,50 52,600000

RAZEM: 52,600000 m 52,60

4.1.3 DC 21/702/3 (1) Przyklejenie płyt z wełny do ścian gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

4*5,5*2 44,000000

drzwi 1800x230 szt1 -1,8*2,3*2 -8,280000

RAZEM: 35,720000 m2 35,72

4.1.4 DC 18/602/5 (1) ST-10, ST-21 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem 
siatki zbrojeniowej - styropian  Fasada gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

310,12 310,120000

-35,72 -35,720000

RAZEM: 274,400000 m2 274,40

4.1.5 DC 18/602/5 (1) ST-10, ST-21 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem 
siatki zbrojeniowej - styropian  Fasada gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

okno 200x150 szt 7 (2,0+2,0+1,5+1,5)*0,16*7 7,840000

okno150x300 szt 2 (1,5+1,5+3,0+3,0)*0,16*2 2,880000

drzwi 1800x230 szt2 (1,8+2,3+2,3)+0,16*2 6,720000

RAZEM: 17,440000 m2 17,44

4.1.6 DC 18/706/7 (1) ST-10, ST-21 Obróbka naroży okiennych - warstwa wzmacnająca przy 
otowrach okiennych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 
m otwór 9

4.1.7 DC 18/706/8 (1) ST-10, ST-21 Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacnająca przy 
otowrach drzwiowych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 
0,25 m otwór 2

4.1.8 DC 18/706/1 (1) ST-10, ST-21 Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka pionowa, 
szerokośc ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez 
wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

okno 200x150 szt 7 (2,0+2,0+1,5+1,5)*0,16*7 7,840000

okno150x300 szt 2 (1,5+1,5+3,0+3,0)*0,16*2 2,880000

drzwi 1800x230 szt2 (1,8+2,3+2,3)+0,16*2 6,720000

słupy 0,6*5,5*8 26,400000

RAZEM: 43,840000 m2 43,84

4.1.9 DC 18/702/1 (1) ST-10, ST-21 Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z 
włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

okno 200x150 szt 7 (2,0+2,0+1,5+1,5)*7 49,000000

okno150x300 szt 2 (1,5+1,5+3,0+3,0)*2 18,000000

drzwi 1800x230 szt2 (1,8+2,3+2,3)*2 12,800000

słupy 8*2*5,5 88,000000

RAZEM: 167,800000 m 167,80

4.1.10 DC 18/706/12 
(1)

ST-10, ST-21 Obróbka pod okapem dachu - wykonanie zakończenia 
ocieplenia, zatopienie siatki wraz z warstwa kleju, obróbka 
ocieplenie dla grubości styropianiu do 15 cm (bez wyprawy 
elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

7,4*4 29,600000

RAZEM: 29,600000 mb 29,60

4.1.11 DC 18/601/2 (1) ST-10, ST-21 Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne 
gruntowanie preparatem szczepnym - kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

310,12+43,84 353,960000

RAZEM: 353,960000 m2 353,96
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4.1.12 DC 18/606/3 (1) ST-10, ST-21 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio 
przygotowanym podłożu z tynku tynk silikonowy kolor grupa II, 
uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 353,96

4.1.13 ZKNR C 1/101/1 ST-10, ST-21 Zabezpieczenie okien i deski elewacyjnej  folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

30,0+8,28 38,280000

RAZEM: 38,280000 m2 38,28

4.1.14 KNR BC 4/527/2 Analogia Okładziny ściani z kamienia naturalnego

Wyliczenie ilości robót:

52,6*0,4 21,040000

RAZEM: 21,040000 m2 21,04

4.1.15 KNR AT 
5/1651/2

ST-10, ST-21 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie 
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m m2 368

4.1.16 KNR AT 
5/1663/4

ST-10, ST-21 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73 m m2 368

4.1.17 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1.1 DC 18/601/1 (1) 26,3602

  4.1.2 DC 18/701/7 (1) 12,1506

  4.1.4 DC 18/602/5 (1) 364,952

  4.1.5 DC 18/602/5 (1) 23,1952

  4.1.6 DC 18/706/7 (1) 2,7504

  4.1.7 DC 18/706/8 (1) 0,3056

  4.1.8 DC 18/706/1 (1) 60,7184

  4.1.9 DC 18/702/1 (1) 50,34

  4.1.10 DC 18/706/12 (1) 10,06992

  4.1.11 DC 18/601/2 (1) 38,9356

  4.1.12 DC 18/606/3 (1) 175,2102

  4.1.13 ZKNR C 1/101/1 4,70844

  4.1.16 KNR AT 5/1663/4 9,6416

Razem (r-g) 779,3382

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 779,3382/(3*1,00)*0,84 = 218,21 m-g 218,21
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5 Rozdział Wykończenia wewnętrzne
5.1 Element Ściany działowe

5.1.1 KNR 917/108/2 
(1)

Ścianki działowe systemowe z bloczków PPB o powierzchni 
gładkiej, ściana grubości 115 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,68*3,13*3 15,775200

4,25*3,13 13,302500

3,31*3,13 10,360300

-(0,9*2,03)*4 -7,308000

RAZEM: 32,130000 m2 32,130

5.1.2 KNR 917/109/1 
(1)

Nadproża prefabrykowane systemowe
szt 4

5.2 Grupa Posadzki

5.2.1 Element Pomieszczenie wystawowe PG-1

5.2.1.1 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1.01 172,44 172,440000

RAZEM: 172,440000 m2 172,44 2

5.2.1.2 KNNR 2/602/3 ST-11 ST21 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe 
EPS 250 gr 10 cm m2 172,44

5.2.1.3 KNNR 2/604/1 ST-11 ST21 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 172,44

5.2.1.4 KNNR 2/1205/3 Ślepa podłoga o grubości 19˙mm na legarach ułożonych 
krzyżowo m2 172,44

5.2.1.5 KNNR 2/604/1 ST-11 ST21 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 
paroizolacyjna 2x m2 172,44 2

5.2.1.6 KNNR 2/1205/4 Posadzka z deszczułek m2 172,44

5.2.1.7 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 172,44

5.2.1.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż podkładek elstycznych pod legary

Wyliczenie ilości robót:

172,44*9 1 551,960000

RAZEM: 1 551,960000 szt 1 552

5.2.2 Element Pomieszczenia pomocnicze PG-2

5.2.2.1 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

14,52+17,77 32,290000

RAZEM: 32,290000 m2 32,29 2

5.2.2.2 KNNR 2/602/3 ST-11 ST21 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe 
EPS 250 gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

20,27+12,02 32,290000

RAZEM: 32,290000 m2 32,29

5.2.2.3 KNNR 2/604/1 ST-11 ST21 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 32,29

5.2.2.4 NNRNKB 
202/1126/2 (1)

ST-11 ST21 Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, 
grubość 2˙cm, zatarte na gładko m2 32,29

5.2.2.5 NNRNKB 
202/1126/3 (1)

ST-11 ST21 Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, 
dodatek za zmianę grubości o 1˙cm m2 32,29 4

5.2.2.6 DC 20/104/4 ST-11 ST21 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową m2 32,29

5.2.2.7 DC 20/202/1 ST-11 ST21 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS 
nanoszona  ręcznie, powierzchnia pozioma, 1- sza warstwa m2 12,2

5.2.2.8 DC 20/202/2 ST-11 ST21 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS 
nanoszona  ręcznie, powierzchnia pozioma, dodatek za kolejną 
warstwę m2 12,2

5.2.2.9 DC 20/202/3 ST-11 ST21 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy narożnej Mapeband

Wyliczenie ilości robót:

4,85+4,4++4,8+9,2 23,250000

RAZEM: 23,250000 m 23,25

5.2.2.10 DC 20/101/1 ST-11 ST21 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w 
stosunku 1:1 m2 32,29

5.2.2.11 DC 20/314/3 ST-11 ST21 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki 
gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie 
prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, m2 32,29



strona nr: 12

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

5.2.2.12 DC 20/318/5 ST-11 ST21 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na 
schodach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych 
elementów

Wyliczenie ilości robót:

1,02, 1,03 17,05 17,050000

RAZEM: 17,050000 m 17,05

5.2.2.13 DC 20/322/2 ST-11 ST21 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina 
epoksydowa m2 32,29

5.2.3 Element Strych ST-3

5.2.3.1 KNNR 2/602/3 ST-11 ST21 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe 
EPS 037 gr 5 cm m2 37,00

5.2.3.2 KNNR 2/604/1 ST-11 ST21 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 37,00

5.2.3.3 NNRNKB 
202/1126/2 (1)

ST-11 ST21 Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, 
grubość 2˙cm, zatarte na gładko m2 37,00

5.2.3.4 NNRNKB 
202/1126/3 (1)

ST-11 ST21 Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, 
dodatek za zmianę grubości o 1˙cm m2 37,00 4

5.2.3.5 DC 20/104/4 ST-11 ST21 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową m2 37,00

5.3 Grupa Tynki

5.3.1 Element Pomieszczenie wystawowe

5.3.1.1 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża ściany

Wyliczenie ilości robót:

ściany boczne 16,5*5,9*2 194,700000

ściant boczne nad pomieszczeniami 4,0*2,9*2

pomocniczymi 23,200000

okna -(2,0*1,5)*7 -21,000000

drzwi -(1,8*2,3)*1 -4,140000

szczyt (10,5*5,9)*2 123,900000

(5,25*4,8)*2 50,400000

okna -(1,5*3,0)*2 -9,000000

drzwi -(1,8*2,1)*1 -3,780000

RAZEM: 354,280000 m2 354,28

5.3.1.2 KNR AT 
32/104/6

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm m2 354,28

5.3.1.3 KNR 202/817/2 Osiatkowanie pasów (na połączeniach)

Wyliczenie ilości robót:

5,9*8*0,5 23,600000

8,0*2*0,5 8,000000

4,0*2*0,5 4,000000

RAZEM: 35,600000 m2 35,60

5.3.1.4 KNR AT 
32/502/3

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych 
zabezpieczających krawędzie

Wyliczenie ilości robót:

okna (2,0+2,0+1,5+1,5)*7 49,000000

drzwi (1,8+2,3+2,3)*1 6,400000

okna (1,5+1,5+3,0+3,0)*2 18,000000

drzwi (1,8+2,1+2,1)*1 6,000000

RAZEM: 79,400000 m 79,40

5.3.1.5 KNR 202/1610/7
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokość do 8˙m, 
nakłady podstawowe kolumna 2

5.3.2 Element Pomieszczenia pomocnicze

5.3.2.1 KNR AT 
32/305/1

Ręczne przygotowanie podłoża sufity

Wyliczenie ilości robót:

1.02 14,11 14,110000

1.03 6,16 6,160000

1.04 1,93 1,930000

1.05 4,31 4,310000

1.06 5,78 5,780000

RAZEM: 32,290000 m2 32,29

5.3.2.2 KNR AT 
32/304/6

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 
maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm m2 32,29
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5.3.2.3 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża ściany

Wyliczenie ilości robót:

1.02 13,9*3,13 43,507000

-1,8*2,10 -3,780000

-1,8*2,30 -4,140000

1.03 11,4*3,13 35,682000

-1,0*2,05*3 -6,150000

1.04 5,7*3,13 17,841000

-1,0*2,05 -2,050000

1.05 (6,2+5,8)*3,13 37,560000

-1,0*2,05*3 -6,150000

1.06 10,8*3,13 33,804000

-1,0*2,05 -2,050000

RAZEM: 144,074000 m2 144,07

5.3.2.4 KNR AT 
32/104/6

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm m2 144,07

5.4 Element Okładziny ścienne

5.4.1 DC 20/101/1 ST-11 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w 
stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

1.04 8,8*2,55 22,440000

-1,0*2,05 -2,050000

1.05 (6,2+5,8)*2,55 30,600000

-1,0*2,05*3 -6,150000

1.06 10,8*2,55 27,540000

-1,0*2,05 -2,050000

RAZEM: 70,330000 m2 70,33

5.4.2 DC 20/304/3 ST-11 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - 
płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie
prostym,  płytki duże 30x60 cm, m2 70,33

5.4.3 DC 20/322/5 ST-11 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie ścian, spoina 
epoksydowa m2 70,33

5.4.4 DC 20/322/7 ST-11 Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń z 
urządzeniami sanitarnymi m 70,33

5.5 Grupa Malowanie

5.5.1 Element Malowanie pom wystawowe

5.5.1.1 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 354,28

5.5.1.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich 
bez gruntowania, 2-krotne m2 354,28

5.5.1.3 KNR 202/1610/7
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokość do 8˙m, 
nakłady podstawowe kolumna 2

5.5.2 Element Malowanie pom pomocnicze

5.5.2.1 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

Wyliczenie ilości robót:

1.02 13,9*3,13 43,507000

-1,8*2,10 -3,780000

-1,8*2,30 -4,140000

1.03 11,4*3,13 35,682000

-1,0*2,05*3 -6,150000

RAZEM: 65,119000 m2 65,12

5.5.2.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich 
bez gruntowania, 2-krotne m2 65,12

5.6 Element Sufit podwieszany

5.6.1 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 
60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

32,29 32,290000

RAZEM: 32,290000 m2 32,29

5.6.2 KNNR 7/502/1 Sufity z blach stalowych powlekanych

Wyliczenie ilości robót:

20*5,63*2 225,200000

RAZEM: 225,200000 m2 225,20

5.6.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa blachy powlekanej na sufit podwieszany
m2 225,2
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5.6.4 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20*2*0,25 10,000000

5,63*4*0,25 5,630000

20*0,25 5,000000

RAZEM: 20,630000 m2 20,63

5.6.5 KNR 202/1610/7
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokość do 8˙m, 
nakłady podstawowe kolumna 2

5.7 Element Stolarka wewnętrzna

5.7.1 KNNRS 
2/1003/4

ST-1 Ościeżnice 90  MDF w okleinie CPL Opaskowe szer 120

Wyliczenie ilości robót:

D01 1,0*2,05*3 6,150000

D02 1,0*2,05*1 2,050000

RAZEM: 8,200000 m2 8,20

5.7.2 KNNRS 
2/1002/1

ST-1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w
okleinie CPL z otworami nawiewnymi lub podcieciem

Wyliczenie ilości robót:

D01 0,9*2,03*3 5,481000

D02 0,9*2,03*1 1,827000

RAZEM: 7,308000 m2 7,31

5.7.3 ZNPP 
12/2302/21

ST-1 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z 
pasowaniem  wraz z dostawą i montażem

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

5.8 Element Pozostałe elemnty wykończeniowe

5.8.1 KNNR 2/1301/2 ST-10 Analogia Pochwyty dla niepełnosprawnych stały

Wyliczenie ilości robót:

2*1,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00

5.8.2 KNNR 2/1301/2 ST-10 Analogia Pochwyty dla niepełnosprawnych uchylny

Wyliczenie ilości robót:

3*0,6 1,800000

RAZEM: 1,800000 m 1,80

5.8.3 DC 20/323/5 Dostawa i montaż lustaro  uchylne z uchytem szt 1

5.8.4 DC 20/323/6 Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 
m2

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,0*2 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

5.8.5 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia systemowe 1,2m*0,8m szt 2
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6 Rozdział Zagospodarowanie
6.1 Grupa Chodniki

6.1.1 Element Roboty ziemne

6.1.1.1 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

26,5+13,5+54 94,000000

RAZEM: 94,000000 m2 94,00

6.1.1.2 KNNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 
walec statyczny m2 94,00

6.1.2 Element Projektowana podbudowa

6.1.2.1 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 6˙cm m2 94,00

6.1.2.2 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 94,00 4

6.1.2.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15˙cm m2 94,00

6.1.2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 94,00

6.1.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości m2 94,00 7

6.1.2.6 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie 
ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 94,00

6.1.2.7 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie 
ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy m2 94,00 4

6.1.3 Element Projektowane obrzerze chodnikowe 8x30

6.1.3.1 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

125 125,000000

RAZEM: 125,000000 m 125,00

6.1.3.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

125*(0,1*0,18) 2,250000

RAZEM: 2,250000 m3 2,25

6.1.4 Element Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki 
betonowej

6.1.4.1 KNR 231/9903/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm m2 94,00

6.1.5 Element Zieleń

6.1.5.1 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km

Wyliczenie ilości robót:

100*0,01 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

6.1.5.2 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km m3 1 20

6.1.5.3 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z 
nawożeniem m2 100

6.1.5.4 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp

Wyliczenie ilości robót:

25*0,8 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

6.1.5.5 KNNR 1/409/8 
(2)

Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi, 
grunt spoisty kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

20*0,5 10,000000

RAZEM: 10,000000 m3 10,00

6.2 Grupa Miejsce postojowe dla straży pożarnej

6.2.1 Element Roboty ziemne

6.2.1.1 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny m2 48,00 2

6.2.1.2 KNNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 
walec statyczny m2 48,00
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6.2.1.3 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
74˙kW, samochód 15-20˙t

Wyliczenie ilości robót:

48,00*0,6 28,800000

RAZEM: 28,800000 m3 28,80

6.2.1.4 KNNR 1/208/2 
(4)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
 gruntu I-IV, samochód 15-20˙t m3 28,80 10

6.2.2 Element Projektowana podbudowa

6.2.2.1 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 6˙cm m2 48,00

6.2.2.2 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 48,00 4

6.2.2.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15˙cm m2 48,00

6.2.2.4 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości m2 48,00 15

6.2.2.5 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 48,00

6.2.2.6 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości m2 48,00 7

6.2.2.7 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie 
ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 48,00

6.2.2.8 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie 
ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy m2 48,00 4

6.2.3 Element Projektowane obrzerze chodnikowe 8x30

6.2.3.1 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

12+12+4+4 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

6.2.3.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

32*(0,1*0,18) 0,576000

RAZEM: 0,576000 m3 0,58

6.2.4 Element Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki 
betonowej

6.2.4.1 KNR 231/9903/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm m2 48,00

6.2.5 Element Zieleń

6.2.5.1 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z 
nawożeniem m2 20
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7 Rozdział Zbiornik
7.1 Grupa Roboty ziemne

7.1.1 Element Wykopy

7.1.1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10*10*0,15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m3 15,00

7.1.1.2 KNNR 1/202/8 
(3)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

10*10*4,5 450,000000

RAZEM: 450,000000 m3 450,00

7.1.1.3 KNNR 1/215/1 
(2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio 
odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III m3 450,00

7.1.1.4 KNNR 1/215/5 
(2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio 
odspojonych, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 30-60˙m, 
kategoria gruntu I-III m3 450,00 2

7.1.1.5 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

450-303,75 146,250000

RAZEM: 146,250000 m3 146,25

7.1.1.6 KNNR 1/208/1 
(4)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 15-20˙t m3 146,25 9

7.1.2 Element Zasypki

7.1.2.1 KNNR 1/214/2 
(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie 
luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik -3,25*7,5*6 -146,250000

wykop 450 450,000000

RAZEM: 303,750000 m3 303,75

7.1.2.2 KNNR 1/215/1 
(2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio 
odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III m3 303,75

7.1.2.3 KNNR 1/215/5 
(2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio 
odspojonych, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 30-60˙m, 
kategoria gruntu I-III m3 303,75 2

7.2 Element Podbudowy

7.2.1 KNNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 
walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

6,5*8,0 52,000000

RAZEM: 52,000000 m2 52,00

7.2.2 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 6˙cm m2 52,00

7.2.3 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 52,00 4

7.2.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15˙cm m2 52,00

7.2.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości m2 52,00 15

7.2.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 52,00

7.2.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości m2 52,00 7

7.3 Element Izolacje

7.3.1 KNR 32/628/2 Izolacja powierzchni poziomych membranami m2 45,00

7.3.2 KNNR 2/601/2 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 
2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

6,0*7,5 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,00
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7.3.3 KNNR 2/601/6 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

6,0*3,25*2+7,5*3,25*2 87,750000

RAZEM: 87,750000 m2 87,75

7.4 Element Zbiornik

7.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnego zbiornika prefabrykowanego 
pojmności min 100 m3 P.POŻ prostokątnego lub owlanego wraz
z wypsażeniem (kominy włazowe włazy żeliwne zamykane, 
drabiną włazową, króćce sące z koszami rura wentylacyjna 
nierdzewna oraz przejściami szczelnymi ) kpl 1

7.5 Element Zieleń

7.5.1 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km

Wyliczenie ilości robót:

50*0,01 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50

7.5.2 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km m3 0,5 20

7.5.3 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z 
nawożeniem m2 50


